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OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 6 
TRAMO: VILLA BERTHET - LAS BREÑAS  
OBJETO: SEÑALIZACIÒN HORIZONTAL POR PULVERIZACIÓN EN CALIENTE 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
GENERALIDADES: 
 

La presente documentación técnica se refiere a un trabajo de Señalización 
Horizontal en la Ruta Provincial Nº 6 de la Provincia del Chaco, en el tramo comprendido entre el 
Empalme con la Ruta Provincial Nº 4, en la localidad de Villa Berthet y el Empalme con la Ruta 
Nacional Nº 89, en la localidad de Las Breñas.  

 
Las tareas consisten en la demarcación de líneas de ejes y bordes con pin-

tura termoplástica reflectiva de aplicación en caliente por pulverización en un ancho de 10 cm de 
la calzada. 

 
Importancia: La presente obra se inscribe en los programas anuales de 

mantenimiento de rutas pavimentadas de la red de la Provincia del Chaco, en este caso se cubren  
tramos ubicados en el sudoeste de la Provincia y tiene como finalidad, con una rapida interven-
ción, lograr una mejora significativa en las condiciones de segurlidad del tramo. 

 
En el tramo antes explicitado se verifica un importante transito de vehículos 

livianos y de cargas de caracteristica interurbanas. 
 

SISTEMA DE CONTRATACION: 
  

La obra se cotizará, adjudicará y contratará por el sistema de UNIDAD DE 
MEDIDA, conforme a las cantidades  consignadas  en el Formulario Modelo de Propues-
ta. El  proponente consignará en su oferta los precios unitarios que atribuye a cada uno de 
los ítems o partidas, basándose en las cantidades de trabajo y materiales que en dicha 
documentación se prevé ejecutar.- 
 

El precio de cada ítem será compensación total por los correspondientes gastos di-
rectos, indirectos, generales, imprevistos, beneficios  e impuestos, es decir mano de obra 
con sus correspondientes cargas sociales, provisión de todos los materiales, agua, y 
transporte, incluyendo carga y descarga, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles 
y lubricantes, instalaciones, obradores, depósitos, mantenimiento de los caminos de ac-
ceso a obra, fuerza motriz, patentes, derechos e impuestos, tasas y gravámenes naciona-
les, provinciales y municipales, multas, compensaciones por el uso de sistemas o proce-
dimientos patentados, provisión de los elementos expresamente indicados en la docu-
mentación y todo otro trabajo o concepto cuya exclusión no esté expresamente indicada 
en el ítem respectivo.-  

 

Debe entenderse que en el precio de los items están comprendidos todas las ta-
reas y materiales no específicamente consignados en los mismos, pero que surgen de los 
planos, documentación o especificaciones. Dichos precios comprenderán también, la ter-
minación y todo lo necesario para que las obras cumplan su función específica y una vez 
concluidas, presenten una apariencia visual agradable.-  
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ANTICIPO FINANCIERO 

Para esta obra se prevé el pago de un anticipo financiero del diez por ciento (10%) del 
Monto del Contrato.- 

 
 

PLAZO DE OBRA:  
Para esta Obra, el plazo de ejecución de los trabajos es de un (1) mes corrido a partir 

del Acta de Inicio de Obra. 
 
 
PLAZO DE GARANTÍA:  

El plazo de garantía de obra será  de seis (6) meses corridos, durante el cual la con-
servación de los trabajos ejecutados estará a cargo exclusivo del Contratista. 
 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES: 

Para esta obra rige lo establecido en: 
 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES D.N.V. (Edición 
1.998). 

 PLIEGO DE EVALUACIÓN Y GESTION AMBIENTAL (MEGA - Edición 2007). 
 

 NORMAS DE ENSAYO D.N.V. (Edición 1998). 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  

El Presupuesto Oficial de la Obra asciende a la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS 
CON 00/100 ($496.080.800,00). 

 
GARANTÍA DE OFERTA:  

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de la presente Obra asciende a la suma 
de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS 
OCHO CON 00/100 ($4.960.808,00). 
 
CAPACIDAD ANUAL DE CONTRATACIÓN: 

La capacidad anual mínima exigida, que corresponde al rubro Pavimentos, es de: 

$950.821.853,33.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
____________________________________________________________________________________________________________  

                                                        DONAR ÓRGANOS ES SALVAR VIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO  PARTICULAR  DE  CONDICIONES  
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Artículo 1º: RÉGIMEN LEGAL DE LAS OFERTAS, FORMA DE PRESENTAR LAS 
PROPUESTAS Y DE COTIZAR LAS OBRAS 

 

I - Régimen legal de las ofertas: 

 
La presente obra es licitada y contratada por la Dirección de Vialidad Provincial, a 

cuyo efecto es de aplicación el Régimen Legal de la Provincia del Chaco. En consecuencia, la 
licitación para la construcción de la presente obra se efectúa de conformidad con las disposiciones 
de la Ley Nº 153-A (Ley de Vialidad Provincial), Ley Nº 1182-K (Ley de Obras Públicas de la 
Provincia del Chaco), Resolución Nº 0050/02 de la Secretaria de Transporte Obras y Servicios 
Públicos, Ley N° 1058-A (Ley de Compre Chaqueño) y su Decreto Reglamentario Nº 1874/00, y 
todo otro instrumento legal que le sea atinente y que corresponda ser aplicado.- 

En cumplimiento de lo normado en el Art. 4° de la Ley N° 1058-A de la Provincia del 
Chaco y su Decreto Reglamentario Nº1874/00 (Ley de Compre Chaqueño), queda establecido 
que el oferente se obligará a adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen 
provincial necesarios para el cumplimiento del contrato cuando existiera oferta local suficiente, 
conforme a los requisitos y demás condiciones estipuladas en el artículo 8° del Decreto 
Reglamentario Nº1874/00. 

Quienes participen en el llamado podrán presentarse individualmente, o 
constituyendo una asociación de empresas.- 

Las empresas radicadas en la República Argentina se ajustarán a los términos de la 
Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales.  Si concurren asociadas, constituirán una Unión 
Transitoria de Empresas (U.T.E.) conforme a la Ley Nº 22.903 y/o Complementarias.- 

Una misma empresa no podrá ser oferente en más de una propuesta, ya sea que la 
formule sola o concurra asociada con otra. 

Cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. deberá presentar 
individualmente toda la documentación requerida en el Sobre Nº1.- 

Se deberá presentar una copia del acuerdo constitutivo de la U.T.E., el cual se 
formalizará en contrato de U.T.E. legalmente constituido en caso de resultar adjudicataria, y 
solamente se admitirán modificaciones al acuerdo presentado en la oferta cuando existan razones 
fundadas y aceptadas por la Repartición.  Dicho acuerdo deberá contener, como mínimo, los 
siguientes puntos: 

 
a) Porcentaje de Participación de cada empresa en la U.T.E. 
 
b) Designación de una de las Empresas como Mandataria de las restantes, 

designación de las personas físicas que actuarán como representantes de cada Empresa dentro 
de la U.T.E, y designación de la persona física de la Empresa Mandataria que actuará como 
representante legal ante la Repartición.- 

 
c) La Empresa Mandataria estará autorizada para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones y pagos en nombre de la U.T.E y de cada Empresa integrante.  Toda la relación 
entre la Repartición y la U.T.E. se formalizará exclusivamente a través de la Empresa Mandataria.- 

 
d) No obstante lo indicado en los puntos anteriores, todas las Empresas integrantes 

de la U.T.E serán responsables solidaria y mancomunadamente de la ejecución del Contrato de 
Locación de Obra.- 
 

II - Forma de presentar las propuestas: 
 

 Para intervenir en la licitación, los proponentes deberán presentar sus propuestas 

en la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco, sita en Avenida 25 de Mayo y Ruta Nacional Nº 
11, Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, mediante el envío por pieza certificada, postal o 
personalmente, HASTA LA HORA …… ( ….00 HS.) DEL DÍA …  DE …… DE  2024. Vencidos di-
chos términos no se aceptarán presentaciones de ofertas. La apertura de ofertas se realizará en la 

Dirección de Vialidad Provincial del Chaco, sita en Avenida 25 de Mayo y Ruta Nacional Nº 11, 
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Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, el mismo día … DE ….. DE  2024 a continuación 
del cierre de recepción de ofertas.  Si se decretara feriado, o día no laborable o asueto para la 
fecha designada, la recepción de propuestas y el “Acto de Apertura” se realizará el primer día há-
bil siguiente en los mismos horarios.- 
 Las propuestas deberán ser presentadas en un SOBRE EXTERNO CERRADO sin 

marcas o señales que permitan conocer la identidad del proponente, y con la siguiente leyenda 
externa: 

 

OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 6 
TRAMO: VILLA BERTHET - LAS BREÑAS  
OBJETO: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL POR PULVERIZACIÓN EN CALIENTE 

 
PROPUESTA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº: …./24 
ACTUACIÓN ELECTRÓNICA Nº: E13-2024-……..-Ae 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: …/…/24 - Hora: ….. Hs, en Dirección de Vialidad Provincial 

del Chaco.  
 

Dentro del sobre externo deberán colocarse dos sobres:  
 
1) Un sobre con la leyenda: SOBRE Nº1 OFERTA TÉCNICA  

Oferente: (indicar el oferente) 

Licitación Pública Nº (indicar el Nº de licitación) 
 

2) Un sobre con la leyenda: SOBRE Nº2 OFERTA ECONÓMICA  
Oferente: (indicar el oferente) 

Licitación Pública Nº (indicar el Nº de licitación) 
 

Contenido del SOBRE Nº 1 OFERTA TÉCNICA: 

 
a) Una Solicitud de Admisión por la que la firma oferente efectúe expresa 

declaración del conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a licitación, y de 
haber cumplimentado los recaudos exigidos en el mismo.  

 
b) El comprobante de Garantía de Oferta, constituida según los medios 

establecidos en la Ley Provincial 1182-K.-  En caso de optarse por dinero en efectivo, deberá ser 
mediante depósito efectuado en el Nuevo Banco del Chaco S.A. o por Fianza Bancaria o Seguro 
de Caución. 

 

c) Certificado de Habilitación del Registro Provincial de Constructores de Obras 

Públicas de la Provincia del Chaco para participar en la licitación de la presente obra, con 
indicación de Saldo de Capacidad Anual Libre de Contratación de Obra, en el rubro que 
corresponde a la misma. 

 
Obras con Plazo >= a 12 meses: C.A.L.C.= P.O.($)x12/P.E. 
Obras con Plazo =< a 12 meses: C.A.L.C.= P.O.($)+P.O.($)X(12-P.E.)/12 
(P.O.= Presup. Oficial,   P.E. Plazo de ejecución en meses) 
 

No se requiere presentar fotocopia del recibo de compra del Pliego de Licitación, 
agregado a la solicitud de habilitación que se presenta al Registro Provincial de Constructores de 
Obras Públicas de la Provincia del Chaco, dado que el mismo es gratuito y podrá bajarse de la 
página Web de la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco (https://vialidadchaco.com.ar/) 
 

d) Datos Legales y Fiscales de la Empresa o con compromiso de U.T.E. 

Oferente e Identificación del Representante Legal de la Empresa o de las Empresas con 
compromiso de constitución de una unión transitoria de empresas. 

 

651/2024
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e) Constancia extendida por la Administración Tributaria  de la Provincial de la 
Provincia del Chaco con relación al cumplimiento del Decreto Provincial N°2774/97. La fecha de 
esta constancia deberá estar comprendida dentro de los (90) días inmediatos anteriores a la fecha 
de apertura de las ofertas- 

 
f) Declaración de nacionalidad, domicilio real y fijación de domicilio legal del 

proponente en la ciudad de Resistencia y la renuncia a Fuero Federal si fuera extranjero o se 
tratase de una firma social no integrada totalmente por argentinos.- 

 
g) Declaración expresa de sometimiento a la jurisdicción de los tribunales 

ordinarios de la Provincia del Chaco.- 
 
h)  Antecedentes de Capacidad Financiera. Suministrar nómina de entidades 

financieras, bancarias y comerciales a las que se les puede solicitar referencias.- 
 
i) Balance de los tres últimos ejercicios económicos conforme a la Ley de 

Sociedades Comerciales, debidamente certificados por Contador Público Nacional y Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas.-. 
  

En caso de asociación de empresas, cada integrante presentará sus balances.- 

 
Cuando la fecha de cierre del último balance tuviera una antigüedad superior a 

ocho meses con respecto a la fecha de Apertura de la Licitación, deberá presentarse, además, un 
Estado de Situación Patrimonial suscripto por Contador Público Nacional con su firma legalizada, 
correspondiente al cierre del sexto mes posterior al mes de cierre del último balance aprobado. 

 
 Sobre los valores que figuran en el Balance y, en su caso, también sobre los del 
Estado de situación Patrimonial, el oferente presentará el cálculo de los siguientes índices: 
 
                             ACTIVO TOTAL 
 SOLVENCIA: ----------------------------  = 
                             PASIVO TOTAL 

 
 
                                              ACTIVO CORRIENTE 
 LIQUIDEZ CORRIENTE: ----------------------------------  = 
                                              PASIVO CORRIENTE 
 

 En caso de asociación de empresas, los índices de la U.T.E. se calcularán 
de la siguiente manera: 
                                 
         SUMA DE LOS ACTIVOS TOTALES DE LAS EMPRESAS 
                   INTEGRANTES 
SOLVENCIA = ------------------------------------------------------------------------------ 
                                 SUMA DE LOS PASIVOS TOTALES DE LAS EMPRESAS 
                    INTEGRANTES 

 
 
                  SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTES DE LAS 
                                                                   EMPRESAS INTEGRANTES 
LIQUIDEZ CORRIENTE  = ----------------------------------------------------------------------------- 
                                                     SUMA DE LOS PASIVOS CORRIENTES DE LAS 
                             EMPRESAS INTEGRANTES 

 
   No podrán ser oferentes aquellas Empresas que a la fecha de Apertura de las 
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Ofertas se encuentren en estado de Convocatoria de Acreedores o de Quiebra.- 
  

La Repartición se reserva el derecho de realizar auditorías sobre los Balances y 
Estados de Situación Patrimonial que se presenten.- 

j) Designación del o los Representantes Técnicos y del profesional de la 

Ingeniería que suscribe la oferta, que pueden ser la misma persona, con los correspondientes 
Certificados de inscripción y habilitación para ejercer la profesión, otorgado por el Consejo 
Profesional de la Ingeniería y Profesiones Afines de la Provincia del Chaco, Ley 23/C o por el 
Registro Nacional. 

En el caso que un oferente resulte adjudicatario y sus profesionales se 
encuentren matriculados en el Registro Nacional, estos deberán acreditar, antes de ejercer su 
profesión en esta Provincia, su inscripción en el Consejo Profesional de la Ingeniería y 
Profesiones Afines de la Provincia del Chaco y en la Caja de Previsión de la Ingeniería de la 
Provincia del Chaco. 

 
k) Currículum Vitae de los profesionales y técnicos que se desempeñarán en la 

obra.- 
 
l)  Nómina de obras de cualquier tipo ejecutadas en los últimos diez años y 

actualmente en ejecución,  con indicación de montos.- 
 
m) Nómina de obras viales ejecutadas en los últimos diez años y actualmente en 

ejecución.  Para cada obra que se declare, se deberá presentar una constancia del Comitente que 
certifique el concepto general que le mereció la Empresa con referencia al cumplimiento de los 
trabajos encomendados y de la relación contractual.  No es necesario presentar la constancia del 
Comitente para aquellas obras contratadas con la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco.  
Además los oferentes deberán presentar declaración jurada de obras que tuvieren en ejecución o 
en proceso de adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren 
ejecutando y/ o en proceso de adjudicación, sus montos contractuales, plazos de ejecución y 
fechas de inicio y finalización de obra. En caso de asociación de Empresas, se deberá presentar 
una planilla por cada Empresa integrante de la U.T.E.- 

 
n) Constancia de operar y no ser deudor moroso del NUEVO BANCO DEL 

CHACO S.A. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad superior a los 90 días corridos 
anteriores a la fecha de apertura de la licitación.- 
 

o) Constancia de no tener en trámite juicios de responsabilidad iniciados por 

FISCALIA DE ESTADO. Dicha constancia no deberá tener una antigüedad superior a los 90 días 
hábiles anteriores a la fecha de apertura de la Licitación.- 

 
p) Datos Sociales y Fiscales de la Empresa, con identificación del representante 

legal, según formulario Anexo Nº1.- 
 
Todo el contenido del Sobre N°1, deberá ser presentado en forma digital, 

con sus firmas correspondientes, y foliado coincidente con la presentación en papel. Los 
archivos digitales deben tener un tamaño menor a 14 MB. 

 
Contenido del SOBRE Nº2 OFERTA ECONÓMICA: 
 

a) La Oferta, en original y duplicado, que deberá ser presentada conforme al 

Formulario Modelo de Propuesta, en Pesos, consignando los precios unitarios en números y en le-
tras, que se cotizan para cada ítem, referidos a las cantidades de unidades establecidas en los 
Cómputos Métricos.- 

 
b)  Análisis de precios unitarios, en original y duplicado, de cada uno de los 
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items de la propuesta, indicando para cada trabajo el personal, jornales, mejoras sociales, etc., el 
equipo a utilizar, amortización, reparaciones y repuestos, combustibles y el rendimiento previsto, 
el costo de los materiales en origen y su transporte al pie de obra, con la indicación de la distancia 
de transporte.- 

c) Memoria Descriptiva de cómo realizará la obra en caso de ser adjudictario y 

las medidas de mitigación del impacto ambiental durante la ejecución de la misma. 
 
d) Plan de Trabajos y Curva de Certificaciones, en el que se indicará en forma 

gráfica, por períodos mensuales, el desarrollo de los trabajos correspondientes a cada ítem o gru-
po de items conforme al Modelo de Plan de Trabajos y Curva de Certificaciones de la documenta-
ción de licitación, que se adjunta. – 

 

e) Nómina del equipo que incorporará a la obra, el que deberá estar en con-
cordancia con el Plan de Trabajos a desarrollar y sus Análisis de Precios, detallando el tipo y can-
tidad de equipos para los trabajos a que serán afectados. – 

 
Todo el contenido del Sobre N°2, deberá ser presentado en forma digital, 

con sus firmas correspondientes, y foliado coincidente con la presentación en papel. Los 
archivos digitales deben tener un tamaño menor a 14 MB. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS: 
 Serán requisitos formales mínimos los indicados en los incisos a), b), e i) del 
SOBRE Nº1; y la totalidad de los requisitos del SOBRE Nº2.- 

 La omisión de alguno de los requisitos formales mínimos provocará el rechazo au-
tomático de la Propuesta en el mismo Acto de Apertura. - 
 Según las situaciones que se puedan originar durante el acto de apertura de las 
propuestas, el o los funcionarios actuantes resolverán a su exclusivo juicio, el criterio a adoptar. - 
 En el caso de rechazo de la propuesta, toda la documentación presentada, previa 
constancia en el Acta respectiva, le será reintegrada al proponente en trámite común de la Direc-
ción de Vialidad Provincial. - La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá 
ser suplida dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos a contar de la fecha de apertura de 
la licitación, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido cumplimentada, será rechazada la 
propuesta.- 
 Se deja expresamente establecido para el caso de presentación defectuosa o in-
completa, sea en el acto de apertura o dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, respecto 
de los requisitos exigidos, que la Repartición se reserva el derecho de decidir a su exclusivo juicio 
la aceptación o el rechazo de la oferta de acuerdo a la importancia del defecto o de la falta.- 
 La Dirección podrá requerir la ampliación de la información suministrada, o cual-
quier otra que necesite para el mejor estudio de las propuestas, dentro del plazo que señale al 
efecto. Vencido el mismo sin que el proponente cumpla con el requerimiento, se considerará como 
una retractación tácita de éste y en consecuencia facultará a la Dirección para disponer la pérdida 
del depósito de garantía de oferta. 
 La Dirección se reserva el derecho de desestimar aquellas propuestas en las cuales 
no se haya acompañado la información requerida precedentemente en forma clara y precisa. - 
 
III - Forma de Cotizar las Obras: 
  
Los oferentes cotizarán las obras según el Formulario Modelo de Oferta que forma parte del pre-
sente Pliego, en pesos, consignando los precios unitarios a que se propone ejecutar cada ítem, en 
números y letras, referidos a las cantidades de unidades establecidas en los Cómputos Métricos 
Oficiales. - 
  
De existir diferencia entre lo expresado en números y en letras para los precios unitarios, tendrá 
validez exclusivamente y a todos los efectos, el precio unitario consignado en letras.- 

 
En el renglón Gastos Financieros de los Análisis de Precios, se deberá consignar 
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expresamente la tasa nominal anual correspondiente a los intereses que el oferente aplique 
con motivo de los plazos de pago de los certificados. 

 
Será de exclusiva responsabilidad de los oferentes incluir en el costo y precio final 

que coticen, los intereses y/o gastos financieros que consideren pertinentes como consecuencia 
de las formas de pago establecidas en éste Pliego, como así también deben incluirse en la cotiza-
ción todos los impuestos y/o cualquier otro gravamen vigente a cinco días hábiles anteriores a la 
fecha de apertura de la Licitación, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Asimismo, de-
berá estar incluido en el precio final el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) sobre los intereses, da-
do que no será reconocido por la Repartición en forma adicional. - 

 
Cualquier omisión no podrá ser alegada posteriormente a efectos de reconocimien-

tos de cualquier tipo y/o modificación de los precios cotizados. 
 
Artículo 2º: PROFESIONAL JEFE DE OBRA 

 
El Contratista deberá proponer en su Oferta al profesional de la ingeniería que se 

desempeñará como Jefe de Obra, el cual deberá ser Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación 
con un Currículum Vitae de antecedentes que acrediten sus conocimientos en la especialidad de 
este tipo de obras.  Deberá cumplimentar con todas las exigencias del Consejo Profesional de la 
Ingeniería Y Profesiones Afines de la Provincia del Chaco (Co.P.I.P.A.Ch.), Decreto - Ley Nº 23-C, 
y de la Caja de Previsión de la Ingeniería, en la forma y cuando así legalmente corresponda. - 

 
El Jefe de Obra deberá encontrarse permanentemente en la misma durante las jor-

nadas laborales. - 
 
El Contratista y su personal guardarán respeto y acatarán las indicaciones dadas 

por el personal de Supervisión designado por el Organismo Contratante, debiendo respetarse 
además las disposiciones que fije el mismo en cuanto a horarios, feriados, etc., además podrá 
disponer el retiro de la obra de los operarios que a su juicio sean irrespetuosos o no reúnan las 
condiciones de idoneidad necesarias. - 

 
Toda ausencia del Jefe de Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de 

la Supervisión de Obra, dará motivo para la aplicación de una multa cuyo monto será equivalente 
al costo de cien (100) litros de nafta común en el momento de la infracción, por cada día hábil de 
ausencia.- 
 

Artículo 3º: FIRMA DE LA OFERTA POR UN PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA 

 
La propuesta deberá ser suscrita, además de quien o quienes corresponda por te-

ner el uso de la firma, por un profesional universitario de la Ingeniería del mismo nivel que el exigi-
do para el Jefe de Obra a efectos de acreditar por parte del oferente el conocimiento cabal y com-
pleto de todos los instrumentos que definen el alcance del objeto del Contrato a realizar.- 
 

Artículo 4º: REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA 

 
El Representante Técnico del Contratista será el Profesional a que se refiere el Ar-

tículo 59 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto N° 2935/59 y a 
tal efecto deberá cumplir con los mismos requisitos que los exigidos para el Jefe de Obra.  El Re-
presentante Técnico y el Jefe de Obra pueden ser la misma persona.- 
 

Artículo 5º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 
El plazo de mantenimiento de la oferta será de noventa (90) días hábiles adminis-

trativos, a computar de la fecha de licitación.- 
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Vencido el mismo sin que la Dirección haya procedido a la adjudicación, los propo-
nentes que no desearan mantener la oferta deberán desistir en forma expresa mediante comuni-
cación a la Dirección de Vialidad Provincial, caso contrario se le considerará como que mantiene 
la oferta.- 
 

Artículo 6º: ADJUDICACIÓN 
 
Serán desestimadas aquellas ofertas cuyos montos difieran, en más o en menos, 

en un veinte por ciento (20%) del Presupuesto Oficial. 
 
La Dirección de Vialidad Provincial del Chaco adjudicará mediante la emisión de 

una Resolución. 
 
La Dirección de Vialidad Provincial se reserva el derecho de adjudicar la oferta que 

a su exclusivo juicio resulte la más conveniente.- 
 
También podrá rechazar todas o parte de las propuestas si a su juicio no resultan 

convenientes para la Repartición.- 
 
Los montos ofertados por las empresas serán afectados por los factores de Radica-

ción y Concepto que para cada empresa emita el Registro Provincial de Constructores de Obras 
Públicas, a los efectos de obtener la oferta económica comparable a ser tomada en consideración 
en los análisis de la oferta más conveniente.  Dichos factores serán solicitados al Registro por par-
te de la Dirección de Vialidad Provincial con posterioridad a la fecha de apertura de las ofertas.- 

 

Para la adjudicación se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente:  
 
a) La magnitud y cantidad de obras de similares características ejecutadas y en 

ejecución que hayan merecido buen concepto general por parte del Comitente de dichas obras.- 
 
b) Capacidad y organización operativa de la empresa para la ejecución de la obra 
 
c) Contratos simultáneos 
 
d) Ponderación de la situación de litigiosidad del oferente 
 
e) Cumplimiento de los requisitos exigidos en la documentación para la licitación 
 

Previo a la adjudicación el organismo verificará que la firma se encuentre sin 
deudas con la A.F.I.P., según lo establecido en el inciso f) Art 28 del Decreto 1023/01, caso 
contrario será causal de inadmisibilidad/ rechazo de la oferta. 

 

 Además, para que un oferente resulte adjudicatario, deberá cumplir, como mínimo, 
con los siguientes requisitos y condiciones: 
  
a) Contar con buenos antecedentes bancarios y comerciales.- 
  
b) No ser deudor moroso impositivo o previsional a nivel provincial, municipal o nacional.- 

  
c) Los requisitos enumerados precedentemente, serán también de aplicación a aquellas empresas 
cuyos directores, síndicos o representantes legales se encuentren comprendidos en dichas causa-
les, o se hubieran desempeñado como directores, síndicos, socios mayoritarios o representantes 
legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.- 
  
d) Los oferentes declararán bajo juramento en la Solicitud de Admisión, no encontrarse alcanza-

dos por ninguna de las causales precedentemente señaladas.- 
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e) Estar habilitado para la presente obra por el Registro Provincial de Constructores de Obras Pú-

blicas, y contar con el saldo de Capacidad de Contratación Anual y demás condiciones que se es-
tablecen en el presente pliego. 
 
f) Presentar un equipo de máquinas y herramientas para afectar con exclusividad a la obra, en ca-

so de resultar adjudicatario, que satisfaga como mínimo el siguiente listado:  
 

EQUIPOS MÍNIMOS A INCORPORAR A LA OBRA 

1) 1 CAMIÓN REGADOR DE PINTURA 
2) 1 BARREDORA 
3) 1 DISTRIBUIDOR DE IMPRIMACIÓN 
4) 1 COMPRESOR 

 
Los equipos que la empresa cuente bajo la modalidad de leasing se los considerará de 

su propiedad a los efectos de cumplimentar el listado de “Equipos mínimos de propiedad de la 
empresa” 

 
En el caso de los “Equipos mínimos a incorporar a la obra”, que no sean de propiedad de 

la empresa, deberá presentar con la oferta un convenio de alquiler de dichos equipos con 
exclusividad para el oferente y para la presente obra, con las firmas certificadas ante Escribano 
Público o autoridad competente. 

 
  g) Disponer de un patrimonio neto resultante de su último balance, o en su caso, tam-
bién del Estado de Situación Patrimonial, igual o superior al 30% del Presupuesto Oficial.  En caso 
que el Oferente sea una asociación de Empresas, el Patrimonio Neto de la U.T.E. se calculará 
sumando los Patrimonios Netos de las Empresas integrantes.- 
 
   h) Que los índices de solvencia y liquidez corriente, tengan como mínimo los siguientes 

valores: 
    ACTIVO TOTAL 
 SOLVENCIA: ---------------------------- =  IGUAL O SUPERIOR A 1,35 
    PASIVO TOTAL 

 
                                             ACTIVO CORRIENTE 
 LIQUIDEZ CORRIENTE: ---------------------------------- = IGUAL O SUPERIOR A 1,20 
                                              PASIVO CORRIENTE 
 
Artículo 7º: NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN, FIRMA Y GARANTÍA DEL CONTRATO 

Se notificará fehacientemente de la adjudicación de la licitación a todos los oferen-
tes habilitados, y se requerirá al registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Pro-
vincia, la Certificación de la Capacidad Libre Actualizada de Contratación del adjudicatario en el 
rubro correspondiente a ésta obra, a efectos de verificar la capacidad del mismo. 

Luego de transcurrido el plazo para presentación de impugnaciones establecido en 
cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación del oferente que se haya notificado en úl-
timo término, y que se verifique que el adjudicatario posee suficiente capacidad libre actualizada 
de contratación para ejecutar ésta obra, se lo citará para que dentro del plazo máximo de dos (2) 
días hábiles a partir de la fecha de notificación de ésta citación, se presente a firmar el contrato. 

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá constituir la Garantía de 
Contrato, por un importe equivalente al cinco por ciento (5%) del monto adjudicado.  Dicha 
Garantía podrá constituirse por cualquiera de los medios previstos en la Ley Provincial Nº 
1182-K (Ex 4990). 

Cuando el medio utilizado fuera Póliza de Seguros de Caución y/o Carta de Fianza 
Bancaria, éstas deberán contener una cláusula de ajuste que permita mantener el valor económi-

co de la garantía constituida, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 99/84 de fecha 



                                                               DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
____________________________________________________________________________________________________________  

                                                        DONAR ÓRGANOS ES SALVAR VIDA  

25/3/84 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos y el Decreto Nº 1030/84 de fecha 
7/6/84 del Gobierno de la Provincia del Chaco. - 

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá presentar para su aprobación, 
el plan de trabajos a que se refiere el Art. 54 de la Ley Provincial Nº 1182-K (Ex 4990). 

 

Artículo 8º: IMPUGNACIONES A LA ADJUDICACIÓN 
Con referencia a lo estipulado en el Art. 33 de la Ley Provincial Nº 1182-K (Ex 

4990), se establece que el escrito de impugnación deberá ser acompañado de la constancia de un 
depósito previo en la Tesorería de la Dirección de Vialidad Provincial de una Garantía de Impug-
nación del uno por ciento (1%) del importe total de la oferta que impugne. 

Dicha garantía podrá constituirse exclusivamente mediante con: dinero en efectivo 
o carta de fianza bancaria, ésta última a satisfacción de la Dirección de Vialidad Provincial. 

La garantía será devuelta a quien la constituyó en caso de que dicha impugnación 
se resuelva favorablemente.  La Dirección ejecutará a su favor el importe de la garantía que no se 
resuelva favorablemente. - 

 

Artículo 9º: ORDEN DE PRELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

El orden de prioridad de la documentación contractual es el siguiente. 
1º) Ley 1182-K (Ex 4990) de Obras Públicas de la Provincia del Chaco y sus reglamentaciones 
2º) Ley 153-A (Ex 969) (Ley de Vialidad Provincial), 
3º) Leyes y Decretos Provinciales y Nacionales aplicables, así como sus Reglamentaciones y las 
Ordenanzas Municipales correspondientes.- 
4º) Ley 1092-A (Ex 4787) de Administración Financiera 
5º) La Contrata (“Contrato Administrativo de Obra Pública”) 
6º) Las Aclaratorias emitidas por la Repartición 
7º) La Memoria Descriptiva 
8º) El Pliego Particular de Condiciones 
9º) El Pliego Particular de Especificaciones  
10º) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales edición 1994 de la Dirección Nacional de 
Vialidad 
11º) Los Cómputos Métricos Oficiales 
12º) Los Planos Generales, de detalle y Planos Tipo 
13º) La Oferta Técnica Sobre Nº 1 de EL CONTRATISTA 
14º) La Oferta Económica y Análisis de Precios Unitarios Sobre Nº 2 de EL CONTRATISTA  
15º) La Resolución de Adjudicación 
 
Artículo 10º: INICIO DE LA OBRA 

La obra deberá iniciarse dentro de los diez (10) días hábiles de firmado el Contrato 
o de notificado el adjudicatario de la aprobación del Contrato en caso de haberse suscripto ad-
referéndum. En esta oportunidad se labrará un Acta de Inicio de Obra cuya fecha será la fecha 
cierta de comienzo a partir de la cual se computará el plazo fijado para la ejecución de los traba-
jos. En representación de la D.V.P firmará el Acta el Inspector de la Obra, ad referéndum del Ad-
ministrador General. – 

 
Artículo 11º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS 

La Superintendencia de los trabajos la realizará la DIRECCIÓN DE VIALIDAD 
PROVINCIAL DEL CHACO, mediante un EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS integrado por 

Profesionales, técnicos y auxiliares del Organismo Vial. 
Las órdenes de servicio, informes, fojas de medición, certificados de obra y demás 

documentación que se genere durante la marcha de los trabajos, será firmada por el profesional 
designado por el Organismo Vial para integrar el EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA.  

El Contratista se obliga a facilitar en forma amplia la vigilancia y contralor de las 
obras. El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Super-
visión. La no observancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que dificulten la mar-
cha de las obras, harán pasible al culpable de inmediata expulsión del lugar de las obras.- 
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Las Órdenes de Servicio que la Supervisión imparta durante la ejecución de las 
obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por la Direc-
ción, libro que la Supervisión guardará en las obras. Las enmiendas o raspaduras deberán ser 
salvadas.-  

Toda Orden de Servicio deberá ser firmada por el Contratista en forma inmediata a 
su presentación por la Supervisión de Obra. Su negativa lo hará pasible de una multa cuyo monto 
será equivalente al costo de ochenta (80) litros de nafta común en el momento de la infracción. Se 
considera que toda Orden de Servicio está emitida dentro de las estipulaciones del Contrato y no 
importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo caso que en ellas 
se hiciera expresa mención en contrario. Aun cuando el Contratista considere que una Orden de 
Servicio se excede de los términos del Contrato, deberá notificarse de ella sin perjuicio de presen-
tar a la Dirección, por intermedio de la Supervisión de Obra dentro de los quince (15) días de su 
notificación, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que lo asisten 
para observar la Orden recibida.- 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará 
obligado a cumplir la Orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamos por ningún 
concepto.  La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicios no lo eximirá de 
la obligación de cumplirla si ella fuera reiterada.- 

En caso de incumplimiento se hará pasible de una multa cuyo monto será equiva-
lente al costo de ciento cincuenta (150) litros de nafta común en el momento de la infracción, pu-
diendo además la Dirección mandar a ejecutar en cualquier momento a costa de aquellos trabajos 
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda, y en caso necesa-
rio del Fondo de Reparos.- 

El importe de la multa anteriormente citada se duplicará en cada reiteración de la in-
fracción. A partir de la tercera reiteración de la infracción la Repartición queda facultada para res-
cindir el contrato por causa imputable al Contratista.- 

Los importes de las multas aplicadas le serán descontados al Contratista de los cer-
tificados a su favor y si esto no alcanzare, de las garantías constituidas.- 
 

Artículo 12º: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Un (1) mes corrido 
Este plazo se contará a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra. 

 

Artículo 13º: COMUNICACIONES AL REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS 
PÚBLICAS: 

A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Art. 11 –segundo párrafo – de la ley 
1182-K (Ex 4990), se establecen los siguientes períodos en los que la Dirección de Vialidad Pro-
vincial deberá comunicar al Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Cha-
co, respecto del avance de la obra y en particular del cumplimiento y del proceder del Contratista: 

Para obras con plazo de ejecución igual o inferior a 12 meses: Una comunicación al 
cumplirse la primera mitad del plazo y otra comunicación al finalizar la obra. 

Para obras con plazo de ejecución de más de 12 meses: Una comunicación cada 
vez que se cumpla un tercio del plazo de ejecución. 

La Dirección de Vialidad Provincial podrá decidir el envío de éstas comunicaciones 
en períodos más breves o en oportunidades especiales, si durante el transcurso de la obra se 
producen situaciones o eventos que a su juicio así lo justifiquen. 

 
Artículo 14º: PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Las multas serán aplicadas por el Supervisor de Obras ad-referéndum del Adminis-
trador General, y no se harán efectivas hasta el dictado de la Resolución correspondiente.  

Cuando el Contratista se atrasare en la ejecución de algún ítem, y en consecuencia 
si el monto de la certificación mensual fuera inferior en más del 25 % a la prevista para ese perío-
do en su Curva de Inversión, se le aplicará una multa del 4 % (cuatro por ciento) del monto de la 
certificación prevista.- 
 Estas multas serán aplicadas al Contratista en oportunidad de emitirse el Certifica-
do de Obra Mensual correspondiente, y descontadas del primer certificado que se expida, poste-
rior a la Resolución que aplica la sanción, y en caso de que éste no cubriera el importe respectivo, 
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se afectarán los certificados siguientes y en último caso se recurrirá a las garantías constituidas.  
Si antes del vencimiento del plazo contractual fueran totalmente recuperados todos los atrasos 
que originaron las multas, los importes de las mismas serán devueltos al Contratista de una sola 
vez conjuntamente con el pago del certificado en el cual se verifique la recuperación total de la 
Curva de Inversiones.  En caso de que corresponda la devolución mencionada, el importe de la 
misma será el valor histórico del momento de su liquidación, sin reconocimiento de intereses, ni 
actualizaciones, ni ningún otro tipo de resarcimiento que invoque cualquier consecuencia deriva-
da de la aplicación de la multa y/o del tiempo en que estuvo retenido su importe.- 
 Cuando expirase el plazo fijado para la terminación total de la obra sin quedar ter-

minada la misma, el Contratista será sancionado con una multa del 5 0/00 del monto no ejecutado 

dentro del plazo establecido por cada semana de atraso. El importe de ésta multa le será descon-
tado al Contratista de los certificados a su favor y si esto no alcanzare, de las garantías constitu i-
das. 

Queda expresamente aclarado que las penalidades fijadas se establecen sin perjui-
cio de los derechos que la Ley 1182-K (Ex 4990), otorga a la Administración Pública.- 

El total de las multas aplicadas no podrá exceder el diez por ciento (10%) del monto 
total del contrato.  Alcanzado este límite, la Dirección de Vialidad Provincial podrá rescindir el con-
trato. 

Se deja establecido que a los efectos del presente artículo el Monto del Contrato se 
determinará según lo indicado en el Artículo que lleve ése título de este Pliego Particular de Con-
diciones.- 
 
Artículo 15º: MEDICIÓN DE OBRAS 

Las obras ejecutadas que cumplan con los requisitos exigidos se medirán men-
sualmente, salvo pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, para postergar las medi-
ciones.- 
 
Artículo 16º: CERTIFICACIONES Y PAGOS 

En esta Obra se efectuará un anticipo de fondos al contratista, con sujeción a los 
términos establecidos en el Artículo 73 de la Ley 1182-K (Ex 4990) de Obras Públicas de la Pro-
vincia del Chaco.- 

El monto de dicho anticipo será del diez por ciento (10%) del monto del Contrato 
cuyo pago se realizará mediante la tramitación de un Certificado a tal efecto, con interventicón de 
la Inspección de Obra. 

El Anticipo de Fondos se amortizará descontando el 10% del monto que correspon-
da pagar de cada Certificado de Obra, hasta completar el monto total anticipado. Dichas deduc-
ciones se realizarán en el mismo formulario de cada Certificado, obteniendo así el monto líquido a 
pagar luego de deducir la proporción del anticipo. 

Previo a la emisión del Certificado de Anticipo Financiero, el Contratista debe-
rá constituir la Garantía de Anticipo Financiero, por un importe equivalente al diez por cien-
to (10%) del monto adjudicado.  Dicha Garantía podrá constituirse por cualquiera de los 
medios previstos en la Ley Provincial Nº 1182-K (Ex 4990). 

Efectuada la medición se emitirá el Certificado de Obra y de Acopio de Materiales, a 
cuyo efecto se aplicarán los precios unitarios contratados a cada una de las cantidades de obra 
ejecutadas en los ítems correspondientes.- 

Del importe resultante así obtenido, se retendrá el cinco por ciento (5%) para formar 
el Fondo de Reparos, hasta la Recepción Definitiva de la Obra.- 

El Contratista podrá sustituir este importe por cualquiera de los medios previstos en 
la Ley de Obras Públicas, en cualquier momento, pero la Repartición lo hará efectivo al vencimien-
to del plazo de pago de cada Certificado, si la sustitución hubiera sido solicitada y aprobada con 
anterioridad a dicha fecha; o a los diez (10) días de aprobada la sustitución, si ésta fuera solicitada 
con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de pago de cada Certificado.- 

El Fondo de Reparos no devengará intereses durante la ejecución de la obra y pró-
rrogas concedidas.- 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Provincial Nº 473/86, de la 
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Resolución Nº 820/76 del Consejo Profesional de la Ingeniería y Profesiones Afines de la Provin-
cia del Chaco y de lo establecido en los Artículos 5O y 39O de la Ley Provincial Nº 552-H (Ex 
3.217/86), de creación de la Caja de Previsión para Profesionales de la Ingeniería del Chaco, el 
Contratista deberá presentar conjuntamente con cada Certificado de Obra del mes inmediato ante-
rior, las constancias expedidas por el Consejo y la Caja de Previsión, de haber depositado los im-
portes correspondientes a las retenciones y aportes respectivamente, de los honorarios indicativos 
del Profesional Representante Técnico de la Obra, correspondientes al Certificado del segundo 
mes inmediato anterior.- 

Sin el cumplimiento de este requisito, no se dará curso a los certificados presenta-
dos. La mora que se produzca en la tramitación por dicha causa, será atribuible al Contratista.- 
 Para la recepción definitiva de la obra se deberá presentar la constancia del cum-
plimiento de los mismos requisitos ante el Consejo Profesional y la Caja de Previsión correspon-
dientes al Certificado Final de Obra aprobado.- 

Plazos de mediciones y pagos 
a) Las mediciones y sus correspondientes fojas de medición se efectuarán dentro 

de los primeros cinco días hábiles a contar del último día del mes que cubra el Certificado. 
b.1) La emisión del Certificado de Obra y de Acopio de Materiales, se efectuarán 

durante los diez días hábiles subsiguientes a la medición. 
b.2) El pago del Certificado de Obra y de Acopio de Materiales se efectuará dentro 

de los treinta (30) días corridos a contar del último día del mes que cubra el Certificado.- 
La medición final de la Obra se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a 

la Recepción Provisional.- 
El Certificado de Liquidación Final se expedirá dentro de los treinta (30) días a con-

tar de la medición respectiva y siempre que no hubiere observaciones; el pago se realizará dentro 
de los treinta (30) días a contar de la fecha de emisión del certificado.- 

El Contratista tendrá derecho a reclamar intereses si la Dirección retardase el pago 
después de vencidos los períodos, siempre que este retardo no fuera causado por el propio Con-
tratista por reclamaciones sobre mediciones y otras causas relacionadas con la Obra, que resulten 
infundadas, o se interrumpiera la emisión o trámite de los Certificados y otros documentos por ac-
tos imputables al Contratista.- 

Cuando corresponda pagar intereses por la causa expresada en el párrafo anterior, 
se liquidarán los mismos según lo indicado en el Decreto Provincial Nº 795/93 y su modificación 
Decreto Provincial Nº 1.389/93. En ningún caso se pagarán intereses sobre intereses. - 

Los intereses se calcularán sobre la suma líquida a abonar al Contratista de acuer-
do al resultado final que arroje la liquidación del Certificado, previa deducción de las sumas que se 
retengan en conceptos de multas, fletes, impuesto a los Ingresos Brutos, Fondo de Reparos en el 
caso que no hubiera sido sustituido por garantías legalmente establecidas y todo otro importe que 
se debite al Contratista originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a 
Cláusulas Contractuales.- 
 
Artículo 17º: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 

a.-  El Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para 

evitar daños a su personal de obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobras en el obra-
dor, por acción de las máquinas o herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de 
los trabajos.- 

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produzcan, correrán por 
cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la 
obligación contractual.- 

b.-  Antes de la suscripción del Acta de Iniciación de los Trabajos, el Contratista de-

berá contratar los correspondientes seguros que cubran los riesgos señalados.- 
 

c.-  La recepción definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilida-

des que determinan los artículos 1.616; 1.647 bis y concordantes del Código Civil.- 
 

d.-  La Administración podrá retener, de las sumas que adeudare al Contratista, el 

importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaren a formularse por 
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alguno de estos conceptos, sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechas las indemni-
zaciones que hubiere lugar en derecho.- 
 

Artículo 18º: SEGUROS 

Corresponde al Contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a 
su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo y daños a terceras perso-
nas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe durante la 
ejecución de la obra.  

El Contratista de esta Obra queda obligado a contratar el servicio de seguros en la 
forma de práctica, con entidades aseguradoras habilitadas al efecto de conformidad a la legisla-
ción argentina.- 

A tal efecto el Oferente deberá prever en su cotización los gastos derivados de la 
aplicación de la Ley 24.557 referente al nuevo régimen sobre Riesgos de Trabajo, en razón de 
que dichos gastos no serán reconocidos en forma adicional.- 
 

Artículo 19º: INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN LOS 
CERTIFICADOS DE OBRA Y FINALES 

En caso que la Dirección hubiere extendido certificados de obra y/o finales por im-
portes superiores a los que realmente correspondían, ya sea por error en las mediciones de los 
trabajos o cualquier otra causa, tendrá derecho a exigir del Contratista los intereses correspon-
dientes a las sumas abonadas en exceso desde la fecha del, o de los, pagos indebidamente efec-
tuados. Los intereses se liquidarán de acuerdo a lo establecido en el Artículo CERTIFICACIONES 
del presente Pliego Particular de Condiciones, y se deducirán conjuntamente con el capital de los 
primeros créditos que tenga a percibir el Contratista.- 
 

Artículo 20º: COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS 

Los pagos de sumas a percibir derivados del presente contrato, se efectuarán sin 
excepción en la Tesorería de la Repartición. Las comisiones bancarias que se originen por trans-
ferencias de fondos serán por cuenta de quien las solicite.- 

Si fuera imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista para el pago de 
obligaciones del mismo, de carácter perentorio, la Repartición le deducirá el importe de las comi-
siones bancarias que resulten.- 

 

Artículo 21º: INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL POR FACTORES CLIMÁTICOS 

Cualesquiera sean las condiciones climáticas que imperen en la zona y que no 
constituyan los supuestos casos de fuerza mayor previstos en la ley de Obras Públicas, no darán 
motivo a ampliaciones del plazo fijado para la terminación de los trabajos, debiendo el Contratista 
adoptar las previsiones del caso para mantener las tareas y ampliar si fuera necesario la jornada 
normal de labor, al efecto de su estricto cumplimiento, sin que ello dé derecho a modificaciones de 
los precios contractuales, ni a reconocimiento alguno por la adopción de tales medidas. En los ca-
sos en que estas condiciones climáticas sean distintas a las normales, Vialidad Provincial podrá, a 
su exclusivo juicio, ponderar las razones que haya tenido el empresario para no dar cumplimiento 
al plazo contractual.- 

Se entiende como condiciones climáticas normales, al promedio aritmético de la 
cantidad de días de lluvia correspondiente al mismo mes de los cinco (5) años anteriores, regis-
trados en la estación pluviométrica más cercana a la obra.- 

 
Artículo 22º: INDEMNIZACIONES 

 
Con referencia a lo estipulado en los Artículos 65 y 66 de la Ley Provincial Nº 1182-

K (Ex 4990), se establece que en todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escri-
to y dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o evento per-
judicial.- 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del 
contratista, falta de medios, falta de previsión, negligencias en la adopción de medidas para tratar 
de impedir o disminuir efectos perjudiciales o errores en las operaciones que le sean imputables.- 
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Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o par-

ciales o por reducción del ritmo de ejecución de la obra por hechos no imputables al contratista, y 
los daños, pérdidas o averías originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, se reconocerán de 
acuerdo al régimen que a continuación se establece.- 

 
a) Cuando los daños, pérdidas o averías reclamados consistan en las mayores 

erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o dis-
minución del ritmo de las obras, el monto del resarcimiento será fijado de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

I = k1 k2 G (M - M1) 

Donde: 
I:    Indemnización básica.- 
k1:  Relación entre los valores del jornal obrero-ayudante durante el período 

de perturbación y los cotizados a la fecha de licitación.- 
k2:  Coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación con-

forme a las siguientes escalas: 
 

k1) Para obras que requieren equipos de poca importancia o no lo requieren (obras de 

arte, alambrados, etc.): 
Hasta 1 mes:   0,5 
Entre 1 y 3 meses:  1,00 
Entre 3 y 6 meses:   0,87 
Entre 6 y 9 meses:  0,74 
Entre 9 y 12 meses:  0,68 
Mayor de 12 meses:  0,60 

 
k2) Para obras que requieren equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes): 

Hasta 1 mes: 0,81 
Entre 1  y 3 meses: 1,00 
Entre 3  y 6 meses: 0,90 
Entre 6  y 9 meses: 0,87 
Entre 9  y 12 meses: 0,85 
Mayor de 12 meses: 0,83 

 
G: Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a 

continuación: 
A los efectos de determinar el valor de G que corresponde aplicar según el monto 

del Contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero - ayudante del gremio 
de la construcción vigente a la fecha de licitación: 
 
 
VALOR DE G EN POR CIENTO: 

TIPO DE OBRA MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES 

 Hasta 30.000 Más de 30.000 y 
hasta 500.000 

Más de 
500.000 

Que requiere equipo de escasa 
importancia o ninguna 

 
6,50 

 
6,00 

 
5,00 

Que requiere equipos importan-
tes 

 
13,50 

 
13,00 

 
12,00 

Obras básicas, bases y pavimen-
tos 

 
9,00 

 
8,50 

 
7,50 
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M: 

i)  Cuando existe Plan de Inversiones cubriendo el plazo de perturbacio-
nes:  

Estará determinado por el importe previsto ejecutar en el período 
de perturbación, según Plan de Inversiones presentado por el oferen-
te.-  

ii) Si el período de perturbaciones sobrepasa el abarcado por el plan de 
Inversiones o bien si este último no existe: Estará determinado por el 
importe que resulte de la siguiente proporción lineal: 

M =  m x L, 
P 

Donde:  m =  monto del contrato 
P =   plazo original de la obra 
L =   período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa).- 

 
M1:  Monto de la obra que debió ejecutarse de acuerdo al Plan de Inversio-

nes actualizado según la prórroga acordada.- 
El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. En tal oportu-

nidad se deberá proceder a actualizar el Plan de Inversiones, acorde con la prórroga concedida.- 
La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o 

disminución de ritmo que no motiva ampliación de plazo mayor del cien por ciento (100%) del ori-
ginal pactado.- 

Pasado ese lapso se reconocerá el 80 % de esos importes hasta prórrogas acumu-
ladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.- 

Para obras con plazo original de contratos menores de un año, se le considerará 
para tal fin como de un año.- 

Para el caso de las obras que no han tenido principio de ejecución las indemniza-
ciones se reducirán al 30 % de lo que correspondería de acuerdo con lo arriba indicado.- 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquéllas en que 
desde el replanteo hasta el comienzo del período de perturbación, no se hubiese alcanzado reali-
zar trabajos por valor igual o mayor al 5 % de la inversión contemplada por el Plan de Obras para 
el mismo lapso.- 

No se tomarán en cuenta las sumas que representen el acopio de materiales.- 
Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en 

que durante el período de perturbación no estuviese en obra la totalidad del  equipo denunciado 
por el Contratista en su propuesta y aceptado por Vialidad Provincial, o que estándolo sea retirado 
parcial o totalmente el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el producto de 0,07 por 
la relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de perturbación y el del equipo 
denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbación y sobre la base 
de los precios de plaza para máquinas nuevas.- 

 
b)  Será aplicado el valor G de la escala que corresponda al tipo de obra que pre-

domine, en el Plan de Obra aprobado, durante el período de perturbación.- 
c)  Cuando los daños y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial 

de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el re-
sarcimiento se practicará por valuación directa de los mismos, de acuerdo en lo posible, a los pre-
cios del contrato o de los análisis de precios agregados a la propuesta o consecuencia inmediata 
de la misma. Recibida la reclamación del Contratista, la Supervisión, tras constatar el hecho y la-
brar Acta respecto de los perjuicios y daños observados, fijará el término dentro del cual el recla-
mante debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. De no hacerlo así en el 
plazo fijado perderá el derecho a toda compensación.- 

d)  En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, no se pagarán beneficios sobre 

el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban integrarse al mismo 
en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.- 
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Artículo 23º: ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS 
PROPONENTES 
 
En el acto de la licitación los proponentes deberán acompañar sus propuestas con 

el análisis de precios detallados de cada uno de los ítems, los que se incluirán en el Sobre Nº 2.- 
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elabo-

rados según se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano 
de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las espe-
cificaciones  del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del Contra-
to.- 

El incumplimiento de todo lo establecido en el presente artículo, faculta a la Direc-
ción para disponer el rechazo de la propuesta con pérdida de la garantía.- 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas 
modelo que se indican a continuación:  

 
1)  Encabezamiento donde se detalla: título y tipo de obra, jornales básicos, mejoras so-

ciales, etc.- 
2)  Análisis correspondiente a cada uno de los trabajos y materiales que componen la 

obra: 
 A)  MATERIALES COMERCIALES: 

 

Tipo de material:............................                   - - - - - - - - - - 
Costo s/camión o vagón en: (origen) - - - - - - - - - - $/u 
Transporte por ferrocarril (detallar).................. - - - - - - - - - -   “ , 
Transporte con camión:........Km. x...............$/Km - - - - - - - - - -   “ . 
Incidencia por cruce en balsa, túnel, etc. - - - - - - - - - -   “ . 
Incidencia por manipuleo y acopio - - - - - - - - - -   “ . 
 - - - - - - - - - -   “ . 
Pérdidas........................................................... %       - - - - - - - - - -   “ . 
 - - - - X  - - - -   “ . 
Gastos Generales y otros gastos indirectos.......... % s / X - - - - - - - - - -   “ . 
Beneficio.......................................................... % s / X - - - - - - - - - -   “ . 
 - - - -  P - - - -   “ . 
Gastos Financieros   ............................................  % s / P  - - - - - - - - - -   “ . 
 - - - -  Q - - - -   “ . 
I.V.A.....................................................................  % s / Q - - - - - - - - - -   “ . 
 - - - - - - - - - - $/u 

ADOPTADO:......................$/u 
B)  MATERIALES LOCALES: 

 

Tipo de material          ................... 
Procedencia                 ................... 
D.M.T.                         ..............Km. 

Equipos (extracción, procesamiento, carga, etcétera) 
..............................................HP        .........................$ 
..............................................HP        .........................$ 

          Z         HP                    Y           $ 
Rendimiento:  ...............................u/día 
 
Amortización e Intereses 
.......Y....... $ x 8 h/d + .......Y....... $ x ....... %/año x 8 h/d  ...................... $/d 

10.000 h                              2 x  2.000 h/año 
 
Reparaciones y repuestos: 
....... % de amortización: ................ x ............... $/día .........................  “ 
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Combustibles: 
Gasoil: ......... l/ HP h x ......... HP x 8 h/d x ......... $/l .........................  “ 
Nafta: ........... l/día  x ......... $/l  .........................  “ 
 
Lubricantes: 
....... % de combustibles: ............... x ................ $/día .........................  “ 
 
Mano de obra: 
Oficiales: ......... x ......... $/d ................... $/d   
Peones: ............ x .........   “   ...................  “  , 
 ................... $/d 
Vigilancia: ............ % ...................  “   ...................... $/d 
 COSTO DIARIO = ...................... $/d 
COSTO POR UNIDAD =   Costo diario $/d ...................... $/u 
    Rendimiento u/d 
Transporte a obra: 
...............................  Km. x ............................. $/Km. ..................... $/u 
 ..................... $/u 
Pérdidas: ......................................................... %  ..................... $/u 
 ...........X.........$/u 
Gastos Generales y otros gastos indirectos: ........ % s / X ..................... $/u 
Beneficio: ........................................................ % s / X ..................... $/u 
 .......... P ....... $/u 
Gastos Financieros:  ................................. .......... % s / P ..................... $/u 
 .......... Q ...... $/u 
I.V.A.: ............................................................. % s / Q ..................... $/u 
 ..................... $/u 

ADOPTADO: ................................ $/u 
 

 C) DESARROLLO DE ÍTEM TIPO: 
1º) Materiales: 

Para obtener su precio en obra, proceder de acuerdo a lo 
indicado en A) o B) según sea comercial o local. Dicho precio deberá afectarse de los coeficientes 
que correspondan para cada dosificación en las proporciones que intervienen en el ítem, y ade-
más para expresarlo en la unidad de medida del ítem: ........................$/u 

 
2º) Ejecución: 

Equipo: 
Para obtener su costo diario se sigue el mismo 

procedimiento que el indicado en B) 
 

Rendimiento: ........................u/d 
Costo por u:  Costo diario  $/d  = ....... X ....... $/u 
 Rendimiento u/d 
Gastos Generales y otros Gastos Indirectos: ............. % s / X ...................... $/u 
Beneficios: ............................................................. % s / X ...................... $/u 
 .......... P ....... $/u  
Gastos Financieros:  ...................................................  % s / P ..................... $/u 
 ......... Q ....... $/u 
I.V.A: .................................................................... % s / Q ..................... $/u 
 ..................... $/u 
Costo del Ítem 
1) + 2) = .................. $/u + .................. $/u =  ..................... $/u 

 

ADOPTADO: ........................ $/u 
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 D) ÍTEM TIPO DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS Y PUENTES 
 

1º) Materiales: El precio de los materiales será analizado por separado con el título "Materiales pa-
ra hormigones", de acuerdo a lo indicado en A o B 

Cemento portland ......  Tn/m3 x ........ $/Ton  .................. $/m3 

Agregado fino ............ m3/m3 x ........ $/m3  .................. $/m3 

Agregado grueso ....... m3/m3 x ........ $/m3 .................. $/m3 

Agua........................... m3/m3 x ........ $/m3 .................. $/m3 

Madera....................... m3/m3 x ........ $/m3 .................. $/m3 

Clavos y alambre ....... Kg./m3 x ........ $/Kg.  .................. $/m3 

Otros .........................            x ........          .................. $/m3 
 

2º) Mano de Obra: 
 Elaboración, hormigonado, etc.: 

Oficial:............ h/m3 x ............ $/h =  .................. $/m3 

Peón:..............  h/m3 x ...........  $/h =  .................. $/m3 

 Encofrado, desencofrado, etc.: 

Oficial: .......... h/m3 x ............. $/h =  .................. $/m3 

Peón:.............. h/m3 x ............. $/h =  .................. $/m3 

 .................. $/m3 

Vigilancia: ..............................  %    =  .................. $/m3 

 .................. $/m3 

Incidencia por equipo, combustible y herramientas menores:  .................. $/m3 

 ....... X ....... $/m3 

Gastos generales y otros gastos indirectos .............. % s / X .................. $/m3 

Beneficios ............................................................ % s / X .................. $/m3 

 ....... P ....... $/m3 

Gastos Financieros   .................................................  % s / P  .................. $/m3 

 ....... Q ...... $/m3 

I.V.A.: .................................................................. % s / Q  .................. $/m3 

 .................. $/m3 

ADOPTADO: ..................... $/m3 

 
Artículo 24º: CALIDAD DE EJECUCIÓN 

En razón de que en este Contrato el Estado Provincial actúa como persona de De-
recho Público y dado que la importancia de la obra objeto del mismo radica en su carácter tras-
cendente con proyecciones de interés público, que debe perdurar en el tiempo en óptimas condi-
ciones de uso, el Contratista se obliga a ejecutar las obras motivo del presente Contrato, em-
pleando equipos, materiales, mano de obra, equipamientos, etc., de primera calidad, cumpliendo 
además con todas y cada una de las reglas del Arte de la Construcción. Bajo estas condiciones la 
Provincia recibirá la obra.- 
 
Artículo 25º: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Para las especificaciones técnicas esta obra rige lo establecido en la parte de espe-
cificaciones técnicas de la publicación "Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técni-
cas Más Usuales", edición: 1998, de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Queda entendido que dichas partes de la publicación mencionada integran la do-
cumentación contractual, y que además el Contratista ha tomado total conocimiento del texto con-
tenido en las mismas. - 
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Artículo 26º: CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Se deja expresamente establecido que los interesados en concurrir a la Licitación 

de esta Obra podrán solicitar aclaraciones con respecto a la documentación de la misma, hasta 
seis (6) días hábiles antes de la fecha fijada para la Licitación. - 

Se considerará como fecha de la solicitud, la cual deberá efectuarse por escrito, la 
correspondiente a la entrada de la misma a la Dirección de Vialidad Provincial. - 

Las respuestas a la solicitud de aclaraciones serán dadas a conocer a todos los ad-
quirentes de la documentación. Estas constancias escritas quedarán incorporadas a la documen-
tación contractual y formarán parte de ella. - 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente 
contenida en la documentación. - 
 
Artículo 27º: HORARIOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION 

 
El Servicio de Supervisión de Obra desarrollará la tarea de supervisión y contralor 

de los trabajos que ejecute el Contratista, normalmente de lunes a viernes, en días laborables, en 
la cantidad de horas normales de trabajo diarios estipulados por la Dirección de Vialidad Provincial 
para el personal componente de los Servicios de Supervisión de Obras, las que serán comunica-
das por Orden de Servicio al iniciar la obra y cada vez que se produzcan modificaciones de las 
mismas. 

 
Dentro de dichos días, el excedente de las horas normales de trabajo indicadas, se-

rán considerados horarios de carácter extraordinario durante los cuales se podrá prestar el Servi-
cio de Supervisión a pedido del Contratista. Además, deberán tenerse presente las normas lega-
les vigentes que rijan para este tema. - 

 
Cuando el Contratista necesitare el Servicio de Supervisión en horario extraordina-

rio deberá solicitarlo y el mismo podrá ser autorizado a trabajar por el Supervisor de la Obra o au-
toridad superior. - 

 
En el caso que el Servicio de Supervisión desarrolle tareas en horario extraordina-

rio, el Contratista deberá abonar las horas extras realizadas cuyos importes surgirán de aplicar lo 

estipulado en el Artículo 3° del Decreto N°2320/77 de la Provincia. - 
 
La Repartición efectuará la liquidación de las horas extras al personal del Servicio 

de Supervisión que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°2320/77 de la Pro-
vincia, y el importe que resulte de la liquidación practicada le será comunicado al Contratista por 
escrito para que dentro de las 48 horas de su notificación efectúe el correspondiente depósito en 
la Tesorería de la Repartición. - 

 
En caso de no efectuarse el depósito respectivo dentro del plazo establecido, la 

Repartición descontará dicho importe de los créditos pendientes que tenga la Empresa, o en caso 
de que ello no sea factible, dicho importe se incluirá como negativo cuando se confeccione el Cer-
tificado próximo inmediato, incluyendo los intereses por mora. El cálculo de los intereses por mora 
en que incurra la Empresa en el pago a la Dirección de Vialidad Provincial del importe que corres-
ponda a las horas extras, será efectuado en el momento de pago, de igual manera que el estable-
cido para el cálculo de los intereses por mora en el pago de los certificados estipulados en el Ar-
tículo CERTIFICACIONES del presente Pliego Particular de Condiciones. - 
 

Artículo 28º: CESIONES DE ACCIONES Y DERECHOS O DE CRÉDITOS 

 
Se deja establecido que para toda cesión de acciones y derechos o de créditos 

concretada por el Contratista, deberá efectuarse la notificación a la Dirección de Vialidad Provin-
cial, con intervención de Escribano Público en la sede de la Repartición. - 
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Artículo 29º: TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A INCORPORAR A OBRA 

Para todos los materiales a incorporar a obra o necesarios para su ejecución, es de 
exclusiva responsabilidad del oferente proponer el medio de transporte para dichos materiales, 
debiéndose indicar el mismo en los Análisis de Precios respectivos. - 

Se deja expresamente establecido que la Dirección no reconocerá diferencia de 
costos de transporte que surjan por empleo de medios de transporte distintos a los cotizados o por 
diferencias entre las distancias de transporte reales con las cotizadas. - 
 
Artículo 30º: AUTORIZACIÓN PARA DESBOSQUES Y DESTRONQUES 

Para realizar la apertura de caminos nuevos o ensanchamiento de los mismos, ha-
bilitación de préstamos de suelos, etcétera, donde se destroncarán y abatirán especies forestales, 
el Contratista indefectiblemente deberá solicitar la previa autorización de la Dirección de Bosques 
a cuyo efecto se debe recurrir a las oficinas destacadas en cada localidad para el asesoramiento.- 
 
Artículo 31º: CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO GENERAL DE TRÁNSITO PARA LOS 

CAMINOS Y CALLES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Se deja expresamente establecido que los Contratistas no podrán utilizar camiones 
cuyos pesos totales, cargados, excedan los máximos establecidos por la reglamentación vigente 
en el orden nacional y las leyes provinciales homólogas. - 

En consecuencia, los vehículos de carga, cargados, que deban transportar materia-
les primarios o elaborados, hacia o desde las instalaciones destinadas al acopio de dichos mate-
riales o plantas elaboradoras de mezclas, no gozan de ninguna franquicia de tránsito en lo que se 
refiere a la carga que puedan transportar. - 
 
Artículo 32º: MANTENIMIENTO DEL TRANSITO EN CAMINO EXISTENTE – MEDIDAS DE 

SEGURIDAD – PERJUICIOS POR INCENDIOS 
En la presente obra será aplicable lo establecido en la Sección L.XIX. 

SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN. 
El Contratista adoptará las medidas indicadas en la mencionada Sección, u otras 

que a su juicio resulten convenientes y sean aprobadas por la Supervisión de obra, para que el li-
bre tránsito público de vehículos no se interrumpa en ningún momento, por ninguna causa, cua-
lesquiera sean las condiciones climáticas imperantes durante la ejecución de los trabajos estipula-
dos en el Contrato. - 

Además, deberá mantener la buena transitabilidad sin baches en todo el tramo du-
rante todo el plazo de obra incluido el corte de pasto en banquinas, taludes y contrataludes hasta 
una distancia de 6 m. a partir del pié de talud. 

El Contratista deberá señalizar, tanto de día como de noche, (en este caso con se-
ñales luminosas), cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Deberá disponer además en forma 
permanente y en el lugar, de los equipos y elementos necesarios para auxiliar a los vehículos im-
posibilitados de seguir viaje a causa de eventuales inconvenientes para mantener el tránsito. - 

El Contratista deberá seguir las indicaciones de la GUIA DE SEÑALIZACIÓN VIAL 
TRANSITORIA DE OBRAS Y DESVÍOS elaborada por el Instituto de Seguridad y Educación Vial 
(ISEV). 

Queda establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemni-
zación alguna de parte de la Dirección de Vialidad Provincial en concepto de daños y perjuicios 
producidos por el tránsito público en la obra. 

 
Además, el Contratista será el único responsable de los accidentes que resulten 

atribuíbles al estado del desvío o a deficiencias, sustracción o rotura de señalamiento o de medi-
das de protección. 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en 
las obras durante su ejecución y conservación, debiendo a tal objeto disponer de los elementos 
apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos. - 

Será responsabilizado el Contratista y será de su exclusiva cuenta tanto los perjui-
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cios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a Vialidad Provincial o a terceros 
en caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para eximirse de responsabilidad, de que el 
siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o causas exteriores al personal y a la 
obra. 

Los trabajos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, no 
recibirán pago directo alguno, considerándose su costo incluido en el precio unitario de cada ítem 
del contrato, como así también el costo de la provisión y transporte del suelo y materiales necesa-
rios a utilizar en la ejecución de los mismos. - 
 
Artículo 33º: ÚTILES, LIBROS, PAPELERÍA DE OFICINA Y/O LABORATORIO 

El Contratista proveerá, en la medida y en la oportunidad que indique la Supervisión 
de Obra, el total de los útiles, libros, papelería de Oficina y/o Laboratorio que sean necesarios pa-
ra el control, certificación, etc., de la obra objeto de la presente licitación. - 
 
Artículo 34º: ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE OBRA 

Dentro de los treinta (30) días corridos de firmado el contrato, y previo a la iniciación 
del replanteo de la obra, el Contratista se obliga a efectuar la entrega a la Dirección de Vialidad 
Provincial de todos los elementos para medición y control de la obra que se requieren en el Pliego 
Particular de Especificaciones Técnicas de la presente documentación. - 
 
Artículo 35º: MONTO DEL CONTRATO 

A todos los efectos y en cualquier oportunidad, se considerará monto del contrato a 
la suma del importe inicialmente adjudicado y modificaciones de obra aprobadas.- 
 
Artículo 36º: RETENCIÓN DE IMPORTES EN CERTIFICADOS DE OBRAS PARCIALES 

En los certificados de obras parciales, en los ítems correspondientes a Movimiento 
de Suelos para Terraplenes, se retendrá el treinta por ciento (30 %) del importe que se certifica en 
el mes, hasta que el Contratista dé cumplimiento a la ejecución de los trabajos de perfilados de ta-
ludes, cunetas, etc., en un todo de acuerdo a lo especificado en el Capítulo L - Movimiento de 
Suelos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad.- 
 
Artículo 37º: PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS. - 

Para la determinación del precio de acopio a aplicar al certificado de obra, se adi-
cionará al costo en origen, el transporte a obra, la carga y descarga del material y el I.V.A. sobre 
estos rubros, extraído de los Análisis de Precios cotizados por el proponente en un todo de acuer-
do con el artículo "Análisis detallado de los precios unitarios cotizados por los proponentes" del 
Pliego Particular de Condiciones. - 

 
En el caso de observarse distorsiones en los precios cotizados para los materiales 

puestos en obra, la Repartición se reserva el derecho de desestimar la oferta. - 
 
El Contratista no podrá acopiar más cantidad de materiales de los que pueda con-

sumir en la ejecución de la obra en un tiempo razonable, en función de la velocidad de avance de 
la misma, a los efectos de no producir grandes acopios de materiales que no puedan ser consu-
midos si la obra se paraliza por cualquier contingencia. - 

 
A tal efecto, la Supervisión de obra será quien fije el criterio de la cantidad de mate-

riales que pueden ingresar a obra y todo acopio deberá ser previamente autorizado por la misma. 
- 
 
Artículo 38º: IMPUESTOS Y/O GRAVÁMENES Y LEGISLACIÓN LABORAL.- 

Será de exclusiva responsabilidad de los oferentes incluir en el costo y precios ofre-
cidos, todos los impuestos y/o cualquier otro gravamen, sean nacionales, provinciales, o municipa-
les, vigentes a cinco (5) días hábiles administrativos de la fecha de apertura de la Licitación. - 

La omisión no podrá ser alegada posteriormente a efectos de modificaciones de los 
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precios una vez efectuada la apertura. - 
Igualmente será de exclusiva responsabilidad de los oferentes y Contratista en su 

caso, el cumplimiento cabal y total de la legislación laboral, previsional, e Higiene y Seguridad, es-
té mencionada en forma expresa o no en el presente Pliego. - 
 
Artículo 39º: PAGO DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA 

Previo al pago de los certificados de obra y de acopio de materiales, el contratista 
deberá acreditar fehacientemente haber pagado los salarios y sus complementos a todo el perso-
nal y profesional empleado en la obra, aportes previsionales, fondo de desempleo y seguros obli-
gatorios correspondientes al mes que se certifique. 
 
Artículo 40º: INCIDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL EN LOS 

PRECIOS. - 

Se establece que el Contratista, en oportunidad de solicitar ampliación del plazo 
contractual, deberá indicar expresamente si la ampliación de plazo solicitada origina alteraciones 
en algunos de los conceptos que integran el precio cotizado. Si no lo manifestara expresamente 
en esta oportunidad, se entenderá que la ampliación del plazo no origina alteraciones en los pre-
cios cotizados y que no implica ningún reconocimiento. - 
 
Artículo 41º: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTELES DE 

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS EXISTENTES. 
 El contratista asume la total responsabilidad del mantenimiento, eventual reparación y ade-
cuación a los trabajos a ejecutar en esta obra de los servicios existentes que puedan ser afecta-
dos por el desarrollo de la obra aunque no figuren en la documentación de planos del presente 
pliego.  

El contratista deberá realizar los trabajos de mantenimiento, reparación y adecuación de 
planteles de infraestructura existentes de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes, en 
coordinación con la/s empresa/s de servicios correspondiente/s. 

La ejecución de éstos trabajos no recibirá pago directo, debiendo su precio estar incluido 
en los demás ítems del contrato.- 

 
Artículo 42º: NÓMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES.- 

Para dar cumplimiento al apartado que exige la presentación de la nómina de equi-
pos, los proponentes deberán llenar debidamente la "Planilla de Equipos", cuyo modelo se agrega, 
dejándose expresamente consignado que la Dirección de Vialidad Provincial no aceptará la am-
pliación de la referida nómina con posterioridad al acto licitatorio. La misma consta de nueve co-
lumnas que indican respectivamente: 

Columna 1: Nº de orden interno: Para llenar esta columna, las empresas previa-
mente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitará su 
identificación para Supervisión o durante el desarrollo de la obra. - 

Columna 2: Designación: Se refiere a la denominación del equipo maquinaria. Ej.: 
motoniveladora, aplanadora, etc.- 

Columna 3: Marca: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha 
fábrica denomina a la máquina ofrecida. - 

Columna 4: Modelo: Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes 
mencionada (Columna 3). - 

Columna 5: Potencia o capacidad: Se deberá expresar en las unidades que indi-

que el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, m3, 

Ton., m3/h, Ton/h, etc.). - 
Columna 6: Nº de Motor: Se indicará el Nº motor y la marca. - 
Columna 7:     Nº de Chasis. - 
Columna 8: Estado: Esta columna queda reservada a la Supervisión de Equipos, 

que deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones, si se 
halla en reparaciones o si está fuera de uso, debiendo aclarar al dor-
so de la planilla cualquier tipo de observación. - 
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Columna 9: Ubicación actual: El Contratista deberá indicar en el momento de la 
licitación donde se encuentre el equipo ofrecido para poder realizar 
su Supervisión (obra, taller de reparación, depósito, etc.). - 

Columna 10: Fecha probable de disponibilidad: El Contratista deberá indicar en 
que fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la 
obra.– 

 
PLANILLA DE EQUIPOS 

 
EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LICITACIÓN PUBLICA Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
OBRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nº de 
Or-
den 

Designa-
ción 

Mar-
ca 

Mode-
lo 

Potencia 
Capacidad 

Nº Motor Nº Cha-
sis 

Estado Ubica-
ción Ac-

tual 

Fecha 
Probable 
de Dispo-
nibilidad 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

          

          

          

NOTA: Las observaciones se consignan al dorso citando N° de orden. -  
La columna 8º queda reservada para la Supervisión de Vialidad Provincial. - 
   .........................................                                               ........................................... 
                   Lugar y Fecha                                                          Firma Aclarada y Sello 
 

Artículo 43°: PLANOS CONFORME A OBRA 
Se anula. 
 

Artículo 44°: MONOLITO Y PLACA DE INAUGURACIÓN 

 Se anula. 
 
Artículo 45º: CARTELES DE OBRA 

 El  Contratista de la Obra colocará en la misma, un (1) cartel de 4,00 metros por 
2,00 metros, conforme al modelo que le suministrará la Supervisión.  La Supervisión de obra le in-
dicará el texto y lugar de emplazamiento. 
 El costo de provisión, transporte, colocación, desarme posterior y todo otro gasto 
originado por este concepto, como así también su conservación en buen estado, hasta la Recep-
ción definitiva de la obra, serán por cuenta exclusiva del Contratista, no recibirán pago directo, de-
biendo su precio estar incluido en los items del contrato. 
 
Artículo 46º: NORMATIVAS SOBRE IMPACTO AMBIENTAL 

  
Durante la ejecución de la obra deberán respetarse las normativas sobre cuidado 

del medio ambiente dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 1768/98 de la D.V.P. 
y en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional de 
Vialidad, al que se le agrega la siguiente ADDENDA:  
 

Se aclara que ante cualquier discrepancia que pudiera existir con respecto a las 
medidas de mitigación incluidas en las BASES Y CONDICIONES GENERALES Y 
PARTICULARES PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS VIALES (para oferentes calificados año 
1998), regirán las que figuran en la presente ADDENDA N°1. 
 

1. OBJETO 
 

La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de 
Mitigación y Plan de Manejo Ambiental previstos para la etapa de construcción de las 
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obras y mitigar los Impactos Ambientales producidos por la ejecución de las distintas ta-
reas necesarias para su materialización. 

 
Se verificará en todo momento que el Contratista cumpla de acuerdo a lo estipulado en el 
Punto 55 Manual de Protección del Medio Ambiente de la Sección 3  - Condiciones Gene-
rales del Contrato, lo establecido en las Secciones I y III del Manual de Evaluación y Ges-
tión Ambiental de obras viales de la DNV (1993) y con las órdenes que al respecto imparta 
la Supervisión. 

 
2. INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS  
 
2.1 Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará para aprobación de la 

Supervisión, un croquis detallado, mostrando ubicación del campamento, sus partes y los 
detalles necesarios que permitan a la Supervisión verificar el cumplimiento de estas Espe-
cificaciones. 
Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegu-
rar su restitución plena. 

 
2.2 Los campamentos deben quedar en lo posible alejados de las zonas pobladas, con el fin 

de evitar problemas sociales en las mismas y nunca dentro de las áreas protegidas. 
 
2.3 En la construcción de campamentos se evitará realizar cortes de terreno, rellenos, y remo-

ción de vegetación. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. 
 
2.4 En ningún caso los campamentos quedarán ubicados aguas arriba de las fuentes de abas-

tecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. 
 
2.5 Todos los campamentos contarán con pozos sépticos. Por ningún motivo se verterán 

aguas servidas en los cursos de agua. 
 
2.6 No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua o a me-

dias laderas. Estos se depositarán adecuadamente, en un pequeño relleno sanitario ma-
nual. (Fosa de residuos sólidos) 

 
2.7 El pozo séptico y la fosa de residuos sólidos deberán cumplir con los requerimientos am-

bientales de impermeabilización y tubería de infiltración. 
 
2.8 Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un responsable con ma-

terial de primeros auxilios y cumplir con la Normativa sobre seguridad e higiene laboral. 
2.9 Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el área en 

perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. 
 

En el caso que sus instalaciones pudieran ser donadas a las comunidades locales para 
beneficio común, como para ser destinados a escuelas o centros de salud, se requerirá el 
consentimiento fehaciente de la Supervisión. 

 

2.10 Los campamentos y sus instalaciones, aprobadas por la Supervisión, deberán mantenerse 
en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 

 

3. EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 
 

3.1 Las zonas para extracción de materiales de construcción (áreas de yacimientos de suelos 
y de roca) no podrán estar dentro de Áreas Susceptibles de Explotación Superficial.  

 
3.2 Las zonas para extracción de materiales de construcción (áreas de yacimientos de suelos 

y de roca), serán seleccionadas por el Contratista, previo un análisis de alternativas, te-
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niendo en cuenta los lugares identificados en el Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) y 
elevados a consideración de la Supervisión. 

 

3.3 Su explotación será sometida a aprobación por parte de la Supervisión quien exigirá la 
presentación del respectivo estudio del plan de explotación y posterior recuperación mor-
fológica y revegetalización. 
Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegu-
rar su restitución plena. 

 
3.4 El Contratista comprobará que los dueños de canteras de donde se extraerán materiales 

hayan conseguido los permisos  o licencias del caso de la autoridad competente, munici-
pal, provincial o nacional. En caso contrario deberá encargarse en forma exclusiva el 
Contratista de que así ocurra. 

 
3.5 El Contratista no explotará nuevas canteras de materiales sin previa autorización de la 

Supervisión de la obra, y sin haber conseguido los permisos o licencias requeridos o 
comprobado y demostrado en forma fehaciente que estos existen. 
 
Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras, yacimientos y prés-
tamos deberán ser conservados y depositados para posterior recubrimiento de las exca-
vaciones y favorecer el rebrote de la vegetación nativa. 

 
3.6 Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumula-

ción de agua. 
 
3.7 Al abandonar las canteras temporarias, el Contratista reacondicionará el terreno para re-

cuperar sus características hidrológicas, superficiales y de ser necesario, a la sola consi-
deración de la Supervisión, hará una siembra de especies adaptables a la zona de la 
obra.  

 

3.8 El Contratista deberá seleccionar una localización adecuada para depositar escombros o 
materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos de tamaño considera-
ble hasta dejar la zona limpia y despejada. Deberán rellenar el depósito de escombros 
con capas superpuestas que no se elevarán por encima de la cota del terreno circundan-
te. La última capa será de material fino, de manera de permitir restaurar fácilmente la 
configuración del terreno y la vegetación natural de la zona. 

       
3.9 Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo deberán restaurarse y 

adecuarse a la topografía circundante, de modo de facilitar el arraigo de la vegetación, 
evitar riesgos o inconvenientes para personas y animales, y asegurar el escurrimiento de 
las aguas hacia los drenajes naturales del terreno. 

4. EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
4.1 Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la 

construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta ve-
getal existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por 
medio de la acción del fuego. 

 
4.2 En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modela-

das con el objeto de evitar terminaciones angulosas. 
 
4.3 Como está establecido en el Pliego General de Especificaciones Técnicas se recalca la 

importancia de ejecutar las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de 
drenaje, con anterioridad a los demás trabajos de movimiento de suelos o simultánea-
mente con estos, de manera de lograr que la ejecución de excavaciones, la formación de 
terraplenes, la construcción de las capas estructurales del pavimento tengan asegurado 
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un desagüe correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosión. 
 
  En las zonas de paso de desmonte a terraplén, el Contratista queda obligado a pro-

longar la ejecución de las cunetas, aún variando su paralelismo con relación al eje del 
camino, para asegurar la correcta evacuación de aguas, cuyo vertido deberá verificarse a 
suficiente distancia del terraplén para evitar la erosión del pie del talud. 

 
4.4 El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente 

aprobados por la Supervisión. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que ex-
cedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para evitar la 
erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición. 

 
4.5 No se depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos 

de agua, vegas o nacientes. 
 
4.6 Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse y con-

servarse para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal 
en sitios como banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio, desvíos, recupe-
ración de canteras, yacimientos, depósitos, etc. 

 
4.7 Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, debe ser cortada, des-

menuzada y depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por la Supervisión. 
El abono natural así ganado servirá para la recuperación y protección de las tierras. 

 
4.8 Retiro de materiales de préstamos 
 
4.8.1 Si el Contratista debiera explotar préstamos deberá previamente elaborar un programa de 

préstamos y su secuencia de explotación y someterlo a aprobación de la Supervisión. 
 
4.8.2 En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje 

muy lento, el Contratista no cavará zanjas o fosas para sacar materiales de préstamo en 
sitios próximos a poblados o asentamientos. Ocasionalmente se permitirán estas excava-
ciones si el propietario de los terrenos manifiesta su conformidad para utilizar las mismas 
como tajamares para recolectar agua, debiendo en estos casos darle forma adecuada a 
estos fines y contar con la aprobación de la Supervisión 

 
4.9 En el caso de excavaciones en roca que demanden el uso de explosivos, se deberán 

adoptar como mínimo las siguientes medidas de precaución: 
 
 

4.9.1 Se emplearán explosivos de uso civil o comercial, y se restringirán únicamente a las labo-
res propias de la construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un ope-
rario calificado bajo la supervisión del Ingeniero Jefe de obra, y del Supervisor de la obra. 
Si correspondiera contará con vigilancia de las fuerzas de seguridad. El depósito de las 
mismas deberá ser por su naturaleza y ubicación, garantía de no poner en peligro vidas 
humanas, deterioro del medio ambiente circundante, infraestructuras, equipamientos, 
etc., por riesgos de accidentes. 

 

4.9.2 Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivos, compatible con el desarrollo 
normal del trabajo, y las cuestiones de seguridad, según cronograma preestablecido de 
voladuras que deberá contar con la aprobación previa de la Supervisión de la Obra. El 
Contratista deberá realizar un inventario que será actualizado diariamente, indicando el 
destino de cada extracción. 

 

4.9.3 El Contratista deberá encomendar el uso de explosivos, la metodología de precorte y la 
programación de las voladuras a un experto aceptado por la Supervisión con el fin de evi-
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tar accidentes y excesos que pudieran desestabilizar taludes o crear otros problemas de 
deterioro ambiental. 

 
5. REMOCION DE OBRAS Y PAVIMENTOS EXISTENTES. 
 

5.1 El Contratista no depositará el material sobrante de las demoliciones en los cauces de 
agua, lagunas,vegas, ni al aire libre. En lo posible empleará tal material para rellenar can-
teras temporarias, o en la construcción de terraplenes si fuera apto para este uso. 

 

5.2 Se deberá depositar el material removido en un lugar alejado de la carretera y poblacio-
nes. Se puede considerar las canteras antiguas como un lugar de depósito para los res-
tos de asfalto, siempre y cuando se trate de zonas alejadas y aisladas, donde se evite la 
contaminación. Se deberá recubrir con una capa de suelo, de manera de permitir restau-
rar fácilmente la conformación del terreno y la vegetación natural de la zona. 

 
5.3 El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Supervisión 

de los trabajos. El contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad pri-
vada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el 
visto bueno de la Supervisión. 

 
5.4 La tierra vegetal de las áreas de depósito deberá ser removida antes y colocada en de-

pósitos transitorios autorizados por la Supervisión para ser utilizada en las áreas de recu-
peración. 

 

6. INSTALACION DE PLANTA ASFALTICA, EJECUCION DE CONCRETO ASFALTICO Y 
MEZCLAS  

 
6.1 Previo a la instalación de la planta asfáltica y depósitos de materiales bituminosos, el 

Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión el plano correspondiente a su ubi-
cación y sectorización, los circuitos de movimientos y operación de vehículos y materiales 
dentro del área de la misma, e ingreso y salida de materiales. Para ello deberá atenderse, 
como mínimo, a las siguientes precauciones: 

 
6.1.1 El Contratista instalará la planta de asfalto y de mezclas en lugares planos, en lo posible 

desprovistos de cobertura vegetal y de fácil acceso, y atendiendo a pautas como escurri-
miento superficial del agua, y la dirección predominante del viento. No se instalará la 
planta en terrenos particulares sin previa autorización por escrito del dueño o represen-
tante legal. Las vías de entrada y salida de material deberán estar localizadas de forma 
que los sobrantes, durante la carga y descarga, no perjudique el área fuera de los límites 
de las instalaciones. 

6.1.2 El Contratista no instalará la planta asfáltica, trituradoras, zarandas, etc., en lugares cer-
canos a poblados o asentamientos humanos. Asimismo, deberá extremar las precaucio-
nes para un buen funcionamiento de las plantas, en lo referente a la emisión de polvo, a 
la recuperación de finos y generación de ruidos. 

 

6.1.3 Al instalarse en el lugar el Contratista deberá conservar, si existieran, los suelos orgáni-
cos que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior recuperación 
del terreno. 

 

7 EXTRACCION DE AGUA - LA CONTAMINACION 
 

7.1 Previo al inicio de los trabajos, el Contratista someterá a consideración y aprobación de la 
Supervisión, la ubicación de los lugares de donde se extraerá el agua necesaria para la 
construcción y provisión de los campamentos. 
La aceptación de dicho informe condicionará la aprobación del primer certificado de obra. 

 

7.2 La extracción de agua para la construcción de ninguna manera podrá afectar las fuentes 
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de alimentación de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de 
influencia de la obra. 

 

7.3 El Contratista tomará toda la precaución que sean razonables durante la construcción de 
la obra para impedir la contaminación de las vegas, arroyos y/o lagunas existentes. Los 
contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas 
servidas, pinturas, y otros desechos nocivos, no serán descargados en los cursos de 
agua, siendo el Contratista el responsable de su eliminación final. 

 

7.4 Se prohíbe la extracción y restitución (descarga) de agua, en lugares donde no esté ex-
presamente autorizado por la Supervisión. 

 

7.5 Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar 
materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propósito 
de no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas. 

 

7.6 En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cual-
quier combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la vía 
acuática), notificará inmediatamente a la Supervisión, a todos los organismos jurisdiccio-
nales correspondientes y tomará medidas para contener y eliminar el combustible o los 
productos químicos. 

 

7.7 Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras serán de-
positados en zonas aprobadas por la Supervisión que estén a cotas superiores a nivel 
medio de aguas que se muestra en los planos del proyecto, de tal manera, que se impida 
el retorno de materiales sólidos o en suspensión a las vías acuáticas. En el caso de que 
esa marca no se muestre en los planos, el nivel medio de aguas será considerada como 
la cota de máxima creciente de los cursos de agua. 

 

7.8 A menos que se haya aprobado en contrario y por escrito por parte de la Supervisión, las 
operaciones de construcción en vegas, arroyos y lagunas se limitarán a las áreas donde 
sea necesario la ejecución de estructuras permanentes o transitorias. Los arroyos y lagu-
nas serán limpiadas prontamente de toda obra provisoria, ataguía, escombros u otras 
obstrucciones puestas allí o causadas por las operaciones de construcción. 

 

7.9 El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la ejecu-
ción de alcantarillas, que cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como re-
ceptor lechos o cursos de agua. 

 

El Contratista evitará el vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones a los 
cursos de agua, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones 
de mezclado de los hormigones. 

7.10  Durante el replanteo del eje el Contratista deberá efectuar análisis químicos en los cursos 
de agua permanente que se intersectan con la traza para determinar el posible grado de 
contaminación. 
Con posterioridad y durante la construcción de las obras efectuará análisis periódicos o 
cuando lo indique la Supervisión.  En caso de que los resultados obtenidos difieran con los 
primeros en lo que hace al grado de contaminación, deberá implementar las medidas ne-
cesarias tendientes a eliminar o minimizar las causas que lo originen. 

 

8. CAMINOS AUXILIARES Y ESTACIONAMIENTOS 
 

8.1 El Contratista previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la Super-
visión para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares 
y áreas de estacionamientos de equipos que utilizará durante la construcción. 

 

8.2 El Contratista deberá proceder a una correcta señalización diurna y nocturna de estos 
desvíos transitorios de manera de poder asegurar el tránsito en forma permanente. 
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8.3 Se tratará de evitar en grado máximo la circulación y el estacionamiento en las áreas de 
zona de camino que contengan  vegetación autóctona, o alguna otra particularidad que a 
juicio de la Supervisión y desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse. 

 

8.4 A medida  que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxilia-
res y sitios de estacionamiento, el Contratista deberá escarificar los lugares sobrecom-
pactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la estructura 
vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno. 

 

Los sectores del camino actual que queden en desuso deben también ser escarificados 
por el Contratista. 

 

9. DESOCUPACION DEL SITIO 
 

9.1 Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, todas 
las instalaciones fijas o desmontables que el Contratista hubiera instalado para la ejecu-
ción de la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, 
rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, ma-
quinarias, equipos, etc. 

 

9.2 Solo podrán permanecer los elementos que se encuentren fuera de la zona de camino y 
que signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso 
para la comunidad. Se deberá contar con la solicitud expresa del Propietario del terreno 
particular donde se instalarán las mejoras y la autorización fehaciente de la Supervisión. 

 

10. EROSION Y SEDIMENTACION 
 

10.1 El Contratista deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras previstas 
en el contrato, tendientes a controlar la erosión y minimizar la sedimentación. 

 

10.2 El Contratista inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación transi-
torios y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las deficiencias 
serán corregidas de inmediato. El hecho de que el Contratista no mantenga adecuada-
mente todos los dispositivos de control de erosión y sedimentación en condición funcional 
podría conducir a que la Supervisión notifique al Contratista respecto a deficiencias espe-
cíficas. En el caso de que el Contratista no corrija o tome medidas adecuadas para reme-
diar las deficiencias especificadas dentro de 24 horas después de la notificación, la Su-
pervisión se reserva el derecho a tomar las medidas apropiadas para exigir que el Con-
tratista deje de trabajar en otras áreas y concentre sus esfuerzos para rectificar las def i-
ciencias especificadas, o la Supervisión puede proceder con poderes, equipos y materia-
les adecuados a remediar las deficiencias especificadas y el costo total de dicho trabajo 
será deducido del primer certificado posterior a la fecha de terminación de la corrección 
de las deficiencias. 

11. EL RUIDO 
11.1 La Supervisión se reserva el derecho de vigilar el ruido vinculado a la construcción, como 

lo estime conveniente. En el  caso de que los niveles de ruido superen los parámetros 
habituales, el Contratista tomará las medidas que sean necesarias para adecuarlos antes 
de proceder con las operaciones. 

 
11.2 Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido 

sean más altos que los producidos por los equipos originales. 
 
11.3 A criterio de la Supervisión y cuando sea factible, el Contratista establecerá vias de 

transporte que alejen a sus vehículos de zonas pobladas y aseguren que las molestias 
ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 

 
11.4 La Supervisión se reserva el derecho a prohibir o restringir en ciertas porciones del pro-
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yecto cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de descanso, 
de 22hs a 06hs, a menos que las ordenanzas locales establezcan otros horarios, en cuyo 
caso prevalecerán éstas. 

 
11.5 Si fuera necesario las instalaciones fijas serán aisladas acústicamente. 

 
12. EL TRATAMIENTO Y LA CONSERVACION DE LA ZONA DE CAMINO 
 
12.1 El Contratista será responsable del cuidado de los trabajos de revegetación en general y 

de la estabilización de banquinas y taludes, de los bosquecillos y del mantenimiento de 
las obras de drenaje, durante el Plazo de Garantía. 

 
12.2 También será responsable y por el mismo lapso, del mantenimiento de las áreas aguas 

arriba y abajo de las obras de arte que atraviesan cursos de agua; y muy especialmente 
en aquellos lugares donde se haya efectuado una rectificación de cauce. Dicha rectifica-
ción de cauce deberá efectuarse con taludes suaves para evitar la erosión; en caso de 
producirse esta deberá protegerse el lecho con colchones y las riberas serán reforesta-
das (o sembradas) con especies adecuadas a cada caso para controlar la erosión.  

 
13. BOSQUES Y VEGETACION 

 

13.1 El Contratista deberá evitar daños en suelos y vegetación; tanto dentro de la zona de ca-
mino como fuera de ella, se realizará el corte de la vegetación que por razones de segu-
ridad resultara imprescindible y con los equipos adecuados. Los árboles a talar deben es-
tar orientados, según su corte, para que caigan sobre la zona de camino, evitando así 
que en su caída, deterioren la masa forestal restante. 

 

13.2 El Contratista no utilizará en las tareas que requieran madera, la proveniente de árboles 
previamente cortados o el reciclaje de madera ya utilizada; la misma deberá ser de orígen 
comercial. 

 
13.3 El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los in-

cendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas 
propias de la obra vial. 

 
13.4 En el caso de desbosque y destronque, si por algún motivo hubieran de efectuarse que-

mas, éstas sólo podrán ser autorizadas por el Supervisor; y de ser en época de sequía, 
se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar los incendios. 

 
13.5 Existirá un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego, que 

en caso de ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente colabo-
rando con la misma en el informe, prevención y eliminación de los incendios.  

14. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS Y DE MINERALES DE 
INTERES CIENTIFICO 

 
14.1 En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento in-

dígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros obje-
tos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la reali-
zación de las obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transito-
riamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para 
delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles 
saqueos. Dará aviso a la Supervisión, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Esta-
tal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. 

 
Quedará prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción del 
camino en las proximidades de yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográfi-
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cos. 
 
14.2 Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, paleontológi-

cos y mineralógicos raros tenga el efecto de retrasar el avance de la obra, la Supervisión 
dará consideración a los ajustes apropiados en el programa del contrato. 

 
14.3 El Contratista cooperará, y a pedido de la Supervisión ayudará a la protección, releva-

miento y traslado de esos hallazgos.  
 
15. PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLÓGICO-SOCIAL DEL LUGAR 
 
15.1     De ser necesario movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por ejemplo, 

cementerios o cruces o lápidas que identifican el lugar del accidente donde la persona 
perdió la vida, u otras), deberán ser discutidos o acordados con la población.  

 
16. LA SALUD OCUPACIONAL 

 
16.1 El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y traba-

jadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. Deberán ser 
inmunizados y recibir tratamiento profiláctico contra factores epidemiológicos y enferme-
dades características de la región, así como asistencia médica de emergencia. 

 
16.2 Los trabajadores deberán ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire 

adecuados que eviten la inhalación de polvo o gases tóxicos que se desprenden de las 
mezclas o de los ligantes hidráulicos en preparación. Además deberán proveerse los 
elementos que minimicen los efectos producidos por el ruido como son tapones, orejeras, 
y anteojos protectores de seguridad para prevenir la vista. Todos estos elementos serán 
de uso obligatorio. 

 

17. MITIGACION DEL POLVO ATMOSFERICO 
 

Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat 
en general, se deberá impedir la generación de nubes de polvo durante la etapa de cons-
trucción. 
Para ello el Contratista realizará el riego con agua con el caudal y la frecuencia que sean 
necesarias para evitar el polvo en suspensión, en los lugares que indique la Supervisión. 
 

18. CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE 
 

18.1 Se prohibe estrictamente al personal de la Obra la portación y uso de armas de fuego en 
el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para 
ello. Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de cons-
trucción, obradores, campamentos, así como la compra o trueque a lugareños de anima-
les silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su ob-
jetivo. 

 

20. INFORMACION A LOS POBLADORES 
 

Los trabajadores de la Empresa deberán respetar las pautas culturales de los asenta-
mientos humanos de la zona. 

 

En caso de construcción o ejecución de cualquier acción de la obra o necesidad de pre-
sencia de empleados y/o trabajadores en la zonas pobladas, especialmente en donde la 
Obra se realiza dentro o en el perímetro de la misma localidad, el Contratista está obliga-
do a dar a conocer esta presencia, tipo de actividad y período de permanencia y tener la 
aceptación previa por parte de la Supervisión y de la autoridad correspondiente. 
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21. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
 

21.1 El Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos humanos, la 
vegetación, la fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante 
la ejecución de las obras. 

 

22. RESPONSABILIDAD 
 

22.1 Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades 
de construcción, son responsabilidad del Contratista, quien deberá remediarlos a su ex-
clusivo costo. 

 

22.2 El Contratista deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los ele-
mentos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que queden 
imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a 
raíz de la ejecución de las obras. 

 

23. MEDICION Y FORMA DE PAGO 
El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente especifi-
cación. El costo que demande el cumplimiento de la misma, se deberá incluir en los dis-
tintos item de la obra. 

 

24. PENALIDADES 
 

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en esta 
Addenda o en las Secciones I y III del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de 
Obras Viales, será advertido la primera vez por la Supervisión, la que dará un plazo para 
su corrección.  Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del 
plazo establecido en la notificación de la Supervisión, se le aplicará una multa equivalente 
al 2% de la certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, con el mis-
mo procedimiento que se aplica a las multas por incumplimiento de contrato previstas en 
este mismol Pliego Particular de Condiciones. 
No se realizará la Recepción Provisional de la obra hasta tanto no se hayan ejecutado a 
satisfacción de la Supervisión los trabajos de limpieza de obra, revegetación y de restau-
ración de las zonas de préstamos y yacimientos conforme a lo indicado en esta Especif i-
cación y en las citadas Secciones del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de 
Obras Viales. 
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DATOS SOCIALES Y FISCALES DEL OFERENTE 

   
1. Empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
2. Domicilio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
3. Ciudad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . País. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
4. Código Postal o Casilla Postal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
5. Teléfonos. . . . . . . . . . . . . . . Télex. . . . . . . . . . . . . . . Fax. . . . . . . . . . . . . .  
 
6. Correo Electrónico Oficial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
7. Tipo de Sociedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
8. Inscripción en el Registro Público de Comercio bajo el número . . . . . . . . . . . .. . . . folio . . . . . . . . . . . . del  
Libro. . . . . . . . . . . . . . . . . con Fecha . . . . . . . . . . . .  
 
9. Duración de la Sociedad: . . . . . . . . años.-  
 

Fecha de Constitución: . . . /. . . ./ . . . . 
Fecha de Vencimiento: . . . /. . . ./ . . . . 

Prórrogas (si las hubiera) . . . . . . . . años 
 
10. Si es continuadora de anteriores sociedades, indicar el nombre de estas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
11. Nómina de los Socios o Directores que tienen uso de la firma social: 
      

Apellido y Nombre  
 

Carácter Nacionalidad Doc. Ident. Tipo Firma 

      

      

      

      

 
 
 
Firma y sello del Representante Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Lugar y Fecha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
NOTA: En caso de Asociación, cada Empresa deberá llenar el formulario correspondiente.- 
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MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA 

 
Entre la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco, en adelante “LA DIRECCIÓN”, representada en es-
te acto por............................................... en su carácter de Administración General, quien acredita su 
identidad con .............................., y de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley Nº 153-A (Ley 
de Vialidad Provincial), con domicilio legal en su sede, sita en Avenida 25 de Mayo y Ruta Nacional Nº 
11, de la ciudad de Resistencia, Departamento San Fernando, Provincia del Chaco, por una parte, y 
por la otra, la Empresa.............................................., en adelante “EL CONTRATISTA”, conformada 
según Contrato entre las dos Empresas(en caso de U.T.E.), representada por 
................................................, en su carácter de ........................................., quien acredita su identidad 
con ................................, fijando domicilio legal en ....................... de la Ciudad de Resistencia, Capital 
de la Provincia del Chaco, convienen en celebrar el presente Contrato Administrativo de Obra Pública, 
sujeto a las Cláusulas que se enumeran más abajo:  
 
CLÁUSULA PRIMERA - Objeto: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la OBRA: .................., 
TRAMO: .................................... cuyo Objeto es: ................................., adjudicada por Resolución Nº 
..............., de conformidad con las actuaciones obrantes en el Expediente Nº .......................... de LA 
DIRECCIÓN, mediante el cual se tramita la Licitación Pública Nº ...............- 
CLÁUSULA SEGUNDA - Piezas instrumentales del Contrato: Forman parte integrante de este Con-

trato la siguiente documentación: la presente Contrata; la Memoria Descriptiva: fs....... del expediente 
mencionado en la Cláusula anterior; el Pliego Particular de Condiciones: de fs...............; el Pliego Par-
ticular de Especificaciones: fs...........; los Cómputos Métricos: fs............; los Planos: fs.............; las 
Aclaratorias : fs...........; la Oferta Sobre Nº 1 de EL CONTRATISTA : fs. .............; la Propuesta y Análi-
sis de Precios Unitarios, fs. ................., la Resolución Nº ................ de Adjudicación: fs  ................; El 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad, la 
Ley 1182-K de Obras Públicas de la Provincia del Chaco, La Ley Provincial Nº 153-A, las Leyes y De-
cretos Nacionales y Provinciales, así como sus Reglamentaciones y las Ordenanzas Municipales co-
rrespondientes.- 
CLÁUSULA TERCERA - Sistema de Contratación y Monto: La obra se contrata por el sistema de 

Unidad de Medida y Medición de lo hecho, por el Monto cotizado por EL CONTRATISTA, en la suma 
de PESOS............................... ($ .......................).  El importe final resultará en definitiva, del volumen 
de obra ejecutada y medida, condicionado por reajustes de cómputos y/o modificaciones de Obra de-
bidamente autorizados.- 
CLÁUSULA CUARTA - Plazo de Ejecución de la Obra: EL CONTRATISTA deberá concluir los traba-
jos contratados en el plazo de........... (.....) meses corridos, a computar desde la fecha en que se firme 
el Acta de Iniciación de Obra, la que deberá verificarse dentro de los quince (15) días hábiles de firma-
do el presente Contrato.- 
CLÁUSULA QUINTA - Medición, Certificación de los trabajos y Forma de pago: Los trabajos eje-
cutados y los materiales acopiados se medirán en la forma establecida en el Pliego Particular de Con-
diciones y se liquidarán y pagarán mediante certificados mensuales, con carácter de parciales y provi-
sionales en la forma establecida en el Pliego Particular de Condiciones.- 
CLÁUSULA SEXTA - Superintendencia de los trabajos: LA DIRECCIÓN ejercerá la Superintenden-

cia de los trabajos por intermedio del Servicio de Inspección que a ese efecto designe, cuya integra-
ción la realizará a su exclusivo juicio hasta la total terminación de los trabajos contratados. EL 
CONTRATISTA se obliga a facilitar en forma amplia la vigilancia y contralor de las obras. EL 
CONTRATISTA y su personal cumplirán las instrucciones impartidas por el Servicio de Inspección.- 
CLÁUSULA SÉPTIMA - Fondo de Reparo: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Provincial Nº 
1182-K, del importe de los certificados que se emitan por todo concepto, a excepción de los certifica-
dos de acopios de materiales, LA DIRECCIÓN retendrá, hasta la recepción definitiva de la obra, el cin-
co por ciento (5 %) para constituir la garantía correspondiente a Fondo de Reparo. Dicha garantía no 
devengará interés ni actualización alguna. EL CONTRATISTA podrá reemplazar el Fondo de Reparo 
por alguno de los medios previstos en la documentación licitatoria.- 
CLÁUSULA OCTAVA - Garantía de Contrato: EL CONTRATISTA constituye en este acto Garantía 
de Contrato por un monto de Pesos ...................... ($  .................) mediante ................................, en 
cumplimiento del requisito exigido en el Pliego Particular de Condiciones.- 
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CLÁUSULA NOVENA - Responsabilidades: LA DIRECCIÓN no se responsabiliza por los daños y 
perjuicios de cualquier índole y que, por cualquier causa, sufra o cause EL CONTRATISTA, y/o sus 
cosas, y/o su personal, a terceros y que puedan originarse por la ejecución de este Contrato. EL 
CONTRATISTA queda obligado y es a su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de todas las leyes 
sociales, laborales y previsionales de todo personal que ocupe en la obra. Se obliga asimismo a con-
tratar los seguros necesarios de cobertura de accidentes, daños y perjuicios que pudieran ocurrir a su 
personal, a la Inspección de Obra y a terceros.- 
CLÁUSULA DÉCIMA - Conservación y Recepción de la Obra: Terminados todos los trabajos con-
tratados, EL CONTRATISTA solicitará la Recepción Provisional de la obra. De no existir observacio-
nes, se labrará el Acta respectiva en forma conjunta con LA DIRECCIÓN.  La Medición Final se reali-
zará de acuerdo con lo establecido en el Pliego Particular de Condiciones.  A partir de la fecha del Acta 
de Recepción Provisional, EL CONTRATISTA se obliga a conservar la obra por su exclusiva cuenta 
durante el plazo de conservación y garantía fijado en ......... (........) meses corridos. Transcurrido este 
plazo, EL CONTRATISTA solicitará la Recepción Definitiva de la Obra. De comprobarse el buen esta-
do y correcto funcionamiento de la Obra, se labrará en forma conjunta con LA DIRECCIÓN el Acta co-
rrespondiente.- 
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA - Incumplimiento del Plazo Contractual por factores climáticos:  
Cualesquiera sean las condiciones climáticas que imperen en la zona y que no constituyen los supues-
tos casos de fuerza mayor previstos en la Ley de Obras Públicas, no darán motivos a ampliaciones del 
plazo fijado para la terminación de los trabajos, debiendo EL CONTRATISTA adoptar las previsiones 
del caso para mantener las tareas y ampliar, si fuera necesario, la jornada normal de labor al efecto de 
su estricto cumplimiento, sin que ello dé derecho a modificación de los precios contractuales ni recono-
cimiento alguno por la adopción de tales medidas. En los casos en que estas condiciones climáticas 
sean distintas a las normales, LA DIRECCIÓN podrá, a su exclusivo juicio, ponderar las razones que 
haya tenido EL CONTRATISTA para no dar cumplimiento al plazo contractual.- 
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA - Sellado de Ley: El CONTRATISTA se obliga a reponer el Sellado 
de ley que le corresponde, sin derecho a repetir, en el término previsto en la Ley Tarifaria de la Provin-
cia del Chaco, a contar de la fecha del presente Contrato.- 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA - Jurisdicción: Para el caso de litigios, las partes se someten volun-
tariamente por este acto a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Resistencia, Pro-
vincia del Chaco, renunciando a todo otro fuero y jurisdicción, inclusive el Federal.- 
CLÁUSULA DECIMOCUARTA – Resolución del Contrato: LA DIRECCIÓN podrá conforme el De-

creto 2091/1998, resolver o suspender el presente Contrato fundado en la imposibilidad de financia-
miento de la ejecución de la obra como consecuencia de recortes que pudiere surgir de los recursos 
coparticipados principalmente en el financiamiento de las obras públicas en las Provincias, en cual-
quier momento sin derecho a indemnización o compensación de ninguna especie por parte de EL 
CONTRATISTA, incluidos Gastos Generales o Improductivos salvo los derechos de éste a percibir lo 
ejecutado que se encuentre impago, o los acopios que hayan efectuado antes de la Resolución del 
contrato y que se encuentren a esa fecha debidamente certificados por LA DIRECCIÓN. Producida la 
Resolución se precederá a realizar la medición y certificación final, por los procedimientos contractua-
les y legales vigentes. Con el pago de la Certificación Final LA DIRECCIÓN quedará definitivamente l i-
berada de las obligaciones a su cargo. EL CONTRATISTA notificado de la suspensión contractual, po-
drá dentro del término de quince días corridos, optar por la Rescisión Contractual, sin reclamos entre 
las partes por dicho motivo. EL CONTRATISTA renuncia a toda reclamación de conceptos o rubros no 
reconocidos en esta Cláusula y que sean consecuencia de alguna de las razones expuestas en los 
considerandos del mencionado Decreto. 
En los demás supuestos de rescisión contractual se procederá conforme la normativa estatuida en el 
Capítulo IX de la Ley Nro. 1182-K, y las demás piezas instrumentales detalladas en la cláusula segun-
da del presente, de acuerdo al orden de prelación legal y contractual aplicable.- 
CLÁUSULA DECIMOQUINTA - Domicilios Especiales: LA DIRECCIÓN fija su domicilio especial en 
su domicilio legal y EL CONTRATISTA en ............... de la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, 
República Argentina.- 
En prueba de conformidad las partes suscriben el presente Contrato, en cinco (5) ejemplares de un 
mismo tenor y efecto, en Ciudad de ..............., Provincia del Chaco, República Argentina, a los ........ 
días del mes de ............. de .......................- 
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FORMULARIO  MODELO  DE  PROPUESTA 
 

OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 6 
TRAMO: VILLA BERTHET - LAS BREÑAS  
OBJETO: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL POR PULVERIZACIÓN EN CALIENTE 

 
PROPUESTA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº: ----/24 
ACTUACIÓN ELECTRÓNICA Nº: E13-2024-……-Ae 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 496.080.800,00.- 
 
 

Resistencia, 
 
 

Señor Administrador General de la Dirección de Vialidad Provincial: 
 
 ............. que suscribe(n): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., que 

declara (n) haber examinado el terreno, los Cómputos Métricos, Pliego de Condiciones y Especifi-
caciones, relativos a la obra indicada en el título , y se compromete(n) a realizar en un todo de 
acuerdo con los mencionados documentos que declara(n) conocer en todas sus partes, ofrece(n) 
ejecutar las obras correspondiente a los precios unitarios que se consignan a continuación: 

 

ITEM DESIGNACION UN CANTIDAD 

 PRECIOS 
UNITARIOS  IMPORTE                   

($) 
LETRAS NUMEROS 

1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL POR 
PULVERIZACIÓN EN CALIENTE m2 22.756,00  

$            - $                 - 

       

    

 TOTAL:   $                   -    

 
 
La presente oferta asciende a la suma de PESOS: ............................................................ 

 
Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideración.- 
 

651/2024
E13-2024-19366-Ae
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MODELO DE PLAN DE TRABAJOS Y 
CURVA DE INVERSIONES 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
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Los Artículos contenidos en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, 

tienen por objeto introducir complementaciones, adiciones y/o modificaciones al 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Edición 1998 de la Dirección 

Nacional de Vialidad. 

 

 

ÍNDICE 

Artículo 1º: Señalización Horizontal Por Pulverización 1,5 MM 

Artículo 2º: Cómputo de días laborables - Especificación Especial.- 
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 Artículo 1.- SEÑALIZACION HORIZONTAL POR PULVERIZACIÓN 1,5 MM  

 
 
Para la realización de estos trabajos será de aplicación la SECCIÓN D – XIV del PETG 
Edición 1998, de la DNV, con las siguientes ampliaciones y/o modificaciones: 
 
 
I. DESCRIPCIÓN 
 
La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir 
las líneas demarcatorias de los carriles de circulación y centros de calzada. Podrán ser 
del tipo continua alternada, paralelas continúas y/o paralelas mixtas. 
 
 
II. MATERIALES 
 
2.1 Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo 
cromo, con adición de esferas de vidrio transparente. 
 
2.2 Imprimación: se utilizará material adecuado que asegure la perfecta adherencia 
entre el pavimento y el termoplástico, y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un 
plazo no mayor de 30 minutos. 
 
2.3 Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70% 
de esferas perfectas en su forma y transparencia. Su granulometría estará 
comprendida entre tamices Nº 20 y Nº 140. 
 
 
III. APLICACIÓN 
 
La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los 
efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como 
resto de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se 
efectuará mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado 
con equipo mecánico. 
 
Riego del material de imprimación: después de la limpieza, se efectuará un riego de 
imprimación. Se empleará imprimador de las características indicadas en el punto 2.2, 
que permite aplicar el termoplástico reflectante inmediatamente después de alcanzadas 
las condiciones adecuadas (secado). 
 
La franja de imprimación tendrá un mayor ancho de 0,05 m. que la del termoplástico, 
excedente que quedará repartido en ambos lados por partes iguales. 
 
Riego del material termoplástico reflectante: se aplicará en caliente, a la temperatura y 
presión adecuadas para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de 
obtener buena uniformidad en la distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las 
franjas) que se indiquen en los pliegos. El riego del material se efectuará únicamente 



                                                 Especificaciones Técnicas Particulares 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4 

 

sobre pavimentos previamente imprimados con el material que se determine más 
adecuado. 
 
El ancho de las franjas no presentará variaciones al 5% en más o en menos, y si las 
hubieren dentro del porcentaje indicado, éstas no se manifestarán en forma de 
escalones que sean apreciables a simple vista. Cuando se pinten dobles franjas en el 
eje de la calzada las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose 
desplazamientos que no excedan de 0,01 m. cada 100 m; la variación del paralelismo 
dentro de los límites indicados no será brusco a fin de que no se noten a simple vista. 
 
El paralelismo entre líneas centrales y de borde de calzada, no tendrán diferencias en 
más o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por kilómetro. 
 
Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio 
deberá ser de 0,10 m, no resultando nunca a inferior a 0,05 m. 
 
El espesor de las franjas será de 1,5 mm, no resultando inferior a 1,3 mm, ni superior a 
2,5 mm. 
 
La franja no presentará ondulaciones ni cualquier anomalía proveniente de la aplicación 
del material. 
 
Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre el material termoplástico 
inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la 
adherencia en aquél. 
 
La ampliación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la 
franja pintada, mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90% de las 
esferas arrojadas. 
 
 
IV. MAQUINARIAS 
 
Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de máquinas 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las 
mismas responderán como mínimo a las siguientes características: 
 
Barredora: estará constituida por cepillo mecánico rotativo que deberá tener un ancho 
minino de 0,30 m. Además dispondrá de sistema de soplado de acción posterior al 
cepillo, de un caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del 
polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada a los efectos de 
arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada. 
 
Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquillas de funcionamiento a 
presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja 
regada y el control de la cantidad de material regado estará incluido con el regador de 
la pintura. 
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Regador de pintura y esferas reflectantes: será automotriz, y estarán reunidos en él 
todos los mecanismos operativos, como compresor de aire, depósito presurizado de 
imprimador y de material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquillas 
para el sembrado de microesferas a presión, etc. 
 
La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultánea, 
y/o blancas de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de 
riego adecuadas a tales efectos. 
 
Las boquillas de riego del material de imprimación y el termoplástico reflectante, 
pulverizarán los mismos mediante la adición de vidrio, también funcionará mediante 
aire comprimido, para proyectar las mismas con energía sobre el material termoplástico 
con el fin de lograr su máxima adherencia sobre aquél. 
 
 
V. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
Los materiales que intervienen en los trabajos descriptos, responderán a las siguientes 
condiciones:  
 
 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
MÉTODO DE 

ENSAYO 

a) Ligante % 18 35 A-1 

b) Dióxido de titanio % 10 --- A-2 

c) Granulometría del material libre 
de ligante: 

    

Pasa tamiz Nro 16 (lRAM 1,2) % 100 ---  
Pasa tamiz Nro 50 (IRAM 297) % 40 70  
Pasa tamiz Nro 200 (IRAM 74) % 15 55  

d) Deslizamiento a 60 grados C % --- 10  

e) Absorción de agua     

Además luego de 96 hs de 
inmersión no presentará 

ampollado y/o agrietamiento. 
% --- 0,5  

f) Densidad g/cm3 1,6 2,1 A-6 

g) Estabilidad térmica     

No se observará desprendimiento 
de humos agresivos ni cambios 
acentuados de color. 

--- --- --- A-7 

Punto de ablandamiento. ° C 65 130 --- 

h) Adherencia     

No se producirá desprendimiento 
al intentar separar el material 
termop. con espátula ya sea en 
obra o en probetas de hormigón o 

--- --- --- A-9 
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MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
MÉTODO DE 

ENSAYO 

asfalto con material blanco o 
amarillo. 

i) Resistencia a la baja 
temperatura a -5° C durante 24 
hs., no se observará 

agrietamientos de la superficie. 

--- --- --- A-10 

j) Contenido de esferas de vidrio % 20 30 --- 

Refracción (a 25 ºC) --- 1,5 --- --- 

k) Granulometría de las esferas 
para incorporar: 

    

Pasa tamiz Nº 20 (lram 840) % 100 --- --- 
Pasa tamiz Nº 30 (lram 590) % 95 100 --- 
Pasa tamiz Nº 140 (lram 105) % --- 10 --- 

l) Esféras perfectas     

(Redondas e incoloras) % 70 --- --- 
     

 
 

 
ESFÉRAS DE VIDRIO (DE AGREGADO 

POSTERIOR AL PINTADO) 
 

UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

a) Índice de refracción (a 25 °C) --- 1,5 --- 

b) Granulometría    

Pasa tamiz Nº 20 (lram 840) % 100 --- 

Pasa tamiz Nº 30 (lram 590) % 90 100 

Pasa tamiz Nº 80(lram 177) % 0 10 

c) Esferas perfectas. 
    Cantidad a distribuir 

g/m2 300 --- 

 
 

VI. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de demarcación ejecutada a los precios 
unitarios de contrato. El precio contractual será compensación total por la imprimación, 
adquisición, fletes, acarreos, acopio, carga y descarga, calentamiento, aplicación de 
pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto 
necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada. 
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Artículo 2º: CÓMPUTO DE DÍAS LABORABLES - ESPECIFICACIÓN ESPECIAL 

   I.-  El cómputo de días laborables transcurridos en obra serán llevados 

conjuntamente entre el Supervisor y el Contratista o su Representante Técnico, 

diariamente en la planilla que se confeccionará a tal efecto,  especificando en cada 

caso cuales de las demoras que sufre la obra corresponden al Grupo I - CAUSAS 

IMPUTABLES AL CONTRATISTA y cuales al Grupo II - CAUSAS NO IMPUTABLES AL 

CONTRATISTA. Cuando el día no se  hubiera cubierto totalmente se estimará el 

porcentaje a aplicar en cada caso, ya sea laborable o no.- 

  II.-  Vencido el mes, el Contratista o su Representante Técnico conformará la planilla 

de referencia la que será elevada a la Dirección de Construcciones conjuntamente con 

el certificado de obra.- 

 III.-  El total de DÍAS LABORABLES transcurridos será la suma de las dos primeras 

columnas, es decir DÍAS LABORABLES más DÍAS LABORABLES IMPUTABLES AL 

CONTRATISTA.- 

 

 IV.-  Los Grupos I y II son los que se especifican a continuación:  

GRUPO I - CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

 1.-Insuficiencia de equipo, en cuanto a cantidad.- 

 2.-Insuficiencia de equipo, en cuanto a calidad.- 

 3.-Reparación de máquinas del equipo.- 

 4.-Insuficiencia de personal obrero.- 

 5.-Insuficiencia de materiales acopiados por falta de previsión.- 

 6.-Deficiente calidad de los materiales. Faltas de ellos.- 

 7.-Deficiente organización del trabajo.- 

8.-Demora en proveer muestras de materiales para ser ensayados y 

aprobados.- 

 9.-Huelgas declaradas legales por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión - Dpto. Provincial del Trabajo.- 

 10.-Huelgas del personal por falta de pago.- 
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GRUPO II - CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

 1.- Lluvias extraordinarias. Inundaciones.- 

 2.- Humedad excesiva.- 

 3.- Sábados, domingos y feriados.- 

 4.- Sequías extraordinarias que obligan a la suspensión de los 

trabajos.- 

 5.- Dificultades comprobadas para la obtención de materiales en 

la cantidad y calidad exigidas por los Pliegos.- 

 6.- Demoras en los transportes cuando estas no fueren 

previsibles por el Contratista.- 

 7.- Dificultades i demoras en la obtención de combustibles, 

lubricantes y repuestos.- 

 8.- Dificultades para la obtención de mano de obra adecuada.- 

 9.- Retraso en la liberación y entrega total o parcial de la traza, 

o de yacimientos por parte de la D.V.P. Cuando sólo se trate de 

alguna sección parcial se examinará si el retraso influye en el trabajo 

de toda la obra o bien en el de esa sola sección.- 

 10.- Falta o retraso de replanteo.- 

 11.- Deficiencias del proyecto que puedan causar retrasos en los 

trabajos.- 

 12.- Modificaciones de obras, cuyo estudio y trámite de 

autorización determine retrasos.- 

 13.- Ampliaciones de obras autorizadas.- 

 14.- Ensayos demorados por razones ajenas al Contratista.- 

 15.- Huelgas declaradas ilegales por el Ministerio de Trabajo y 

Previsión o Departamento Provincial del Trabajo.- 

 

 

 



                                         DOCUMENTOS DE LICITACIÓN  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMPUTOS MÉTRICOS 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección de Vialidad Provincial

OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 6

OBJETO: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL POR PULVERIZACIÓN EN CALIENTE

OBRAS A EJECUTAR

1

Tramo: Villa Berthet -  San Bernardo 8,600.00 m2 m2 8,600.00

Tramo:  San Bernardo - Empalme Ruta Nacional Nº 89 14,156.00 m2 m2 14,156.00

TOTAL DEL ÍTEM N° 1 m2 22,756.00

SEÑALIZACION HORIZONTAL POR PULVERIZACION EN CALIENTE

Chaco

CÓMPUTOS MÉTRICOS 

TRAMO: VILLA BERTHET - LAS BREÑAS 
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